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INTRODUÇÃO


O presente Estudo Técnico Preliminar (ETP) tem por objetivo demonstrar a necessidade e a viabili- dade da contratação de empresa especializada para a execução do Parque do Povo do Município de Inúbia Paulista – SP, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra necessária, de acordo com o projeto arquitetônico, estrutural, elétrico e paisagístico, bem como as especifica- ções técnicas elaboradas pelos setores competentes da municipalidade.

A elaboração deste ETP visa subsidiar o processo de contratação pública, garantindo que a futura licitação observe os princípios da economicidade, eficiência, sustentabilidade e atendimento ao in- teresse público, conforme previsto na Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos Admi- nistrativos).
	INFORMAÇÕES BÁSICAS


PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 112/2025
OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PARQUE DO POVO DE INÚBIA PAULISTA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MAÕ DE OBRA NECESSÁRIA, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS”.


Unidade Requisitante:
Diretor de Convênios

Local de Execução:
Área pública municipal destinada à implantação do Parque do Povo, localizada no perímetro urbano do Município de Inúbia Paulista – SP. Rua Marechal Floriano Peixoto, esquina com a Rua Miyashita Tiuiti – Quadras nº 51 e nº 68
Forma de Execução:
Empreitada por preço global.de 1.065.346,51

Regime de Execução:
Indireta – execução por empresa contratada.

Prazo de Execução:
De acordo com o cronograma físico-financeiro constante no projeto básico.

Fonte de Recursos:
A fonte de recurso será abrigada pelo convênio nº 100185/2025 do Estado no Valor de R$ 



850.000,00 e Recursos Próprio/Contra Partida de R$ 215.346,51

Responsável Técnico pelo Projeto:

Engenheiro(a) responsável devidamente habilitado(a) junto ao CREA/SP.

Legislação Aplicável:
Lei Federal nº 14.133/2021 e demais normas correlatas de direito público.
1.  DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE
(inciso I do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/2021)



· A necessidade da presente contratação decorre da demanda da população de Inúbia Pau- lista por um espaço público adequado para lazer, convivência social, práticas esportivas e eventos comunitários, promovendo a integração social e o bem-estar coletivo.
· O Município carece de um local estruturado que atenda às necessidades de lazer da comu- nidade, oferecendo infraestrutura segura, acessível e ambientalmente sustentável. A im- plantação do Parque do Povo visa revitalizar uma área pública e transformá-la em um es- paço urbano multifuncional, com áreas destinadas a caminhadas, descanso, atividades físi- cas, convivência familiar e contato com a natureza.
· O projeto contempla infraestrutura completa, com os itens constantes no termo de refe- rência e projeto, proporcionando conforto e segurança aos usuários.
· Além dos benefícios sociais e de lazer, o parque contribuirá para o embelezamento urbano e valorização do entorno, favorecendo o desenvolvimento sustentável do município e am- pliando a oferta de espaços públicos de qualidade.
· Dessa forma, a execução desta obra é fundamental para atender às políticas públicas muni- cipais voltadas à melhoria da qualidade de vida, incentivo à prática de atividades físicas e fortalecimento do convívio comunitário, alinhando-se às diretrizes de planejamento urbano e ambiental de Inúbia Paulista.

Esta demanda refere-se à “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PARQUE DO POVO DE INÚBIA PAULISTA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MAÕ DE OBRA NECESSÁRIA, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.”

[bookmark: _Hlk213328682]A motivação para a contratação da execução do Parque do Povo de Inúbia Paulista – SP está fun- damentada na necessidade de criar um espaço público moderno, acessível e sustentável, que pro- mova o bem-estar social, o lazer e a integração comunitária da população.

O Município de Inúbia Paulista não dispõe atualmente de uma área estruturada que ofereça condições adequadas para o lazer das famílias, práticas esportivas, eventos culturais e convivência
1.1.  Motivação/Justificativa

	MUNICÍPIO DE INÚBIA PAULISTA
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entre os cidadãos. O novo parque visa preencher essa lacuna, disponibilizando um ambiente se- guro, atrativo e funcional, que estimule hábitos saudáveis e o uso responsável dos espaços públi- cos.

A construção do Parque do Povo também está alinhada aos objetivos do desenvolvimento ur- bano sustentável, favorecendo o aumento das áreas verdes, a melhoria da qualidade ambiental e a valorização do entorno urbano. O projeto contribuirá diretamente para a redução de áreas ocio- sas, promovendo o uso racional do solo urbano e fortalecendo a imagem do município como uma cidade comprometida com o bem-estar de seus habitantes.

Além do impacto social e ambiental positivo, a obra trará benefícios econômicos, uma vez que o parque poderá se tornar ponto de referência turística e cultural, incentivando o comércio local e movimentando a economia municipal.

Portanto, a contratação de empresa especializada se mostra necessária e oportuna, considerando o porte e a complexidade da obra, que exige mão de obra qualificada, equipamentos adequados e fornecimento de materiais conforme as especificações técnicas e projetos executivos.


2. PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL
(inciso II do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21)

Há previsão no Plano Anual elaborado pelo município, regulamentado e publicado no Portal Nacional de Contratações Públicas: https://pncp.gov.br/app/pca/44919611000103/2025

3. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
(inciso III do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/2021)


[bookmark: _Hlk213328113]
3.1. Requisitos Técnicos
· Execução dos serviços conforme projetos arquitetônico, estrutural, elétrico, hidráulico e paisagístico, observando rigorosamente as normas da ABNT aplicáveis às obras de engenharia civil.
· Utilização de materiais de primeira qualidade, devidamente certificados e que atendam às




[bookmark: _Hlk213328128]normas técnicas vigentes.
· Garantia da durabilidade, segurança e funcionalidade das estruturas e equipamentos instalados.
· Implantação de sistema de drenagem, passeios pavimentados, mobiliário urbano, iluminação em LED, paisagismo e demais elementos definidos no projeto.

3.2. Requisitos Operacionais
· A empresa contratada deverá possuir capacidade técnica comprovada, com registro e regularidade no CREA/SP ou CAU/SP, e apresentar responsável técnico habilitado.
· Deverá fornecer toda a mão de obra, equipamentos e insumos necessários à execução dos serviços, garantindo o cumprimento do cronograma físico-financeiro.
· Responsabilidade pelo armazenamento, transporte, segurança e integridade dos materiais utilizados na obra.
· Cumprimento de todas as normas de segurança do trabalho, especialmente as contidas na NR-18 (Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção) e NR-35 (Trabalho em Altura).

3.3. Requisitos de Sustentabilidade e Acessibilidade
· A obra deverá observar princípios de sustentabilidade ambiental, priorizando o uso racional de recursos naturais, o manejo adequado de resíduos e a preservação de áreas verdes.
· Os espaços e equipamentos deverão ser totalmente acessíveis, conforme as diretrizes da NBR 9050/2020, garantindo o acesso de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

3.4. Requisitos Administrativos e Legais
· A execução será realizada sob o regime de empreitada por preço global.
· A contratada deverá apresentar ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) antes do início dos serviços.
· O acompanhamento e a fiscalização da obra serão realizados pelo Setor de Engenharia, que verificará a conformidade com o projeto e cronograma.






4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES
(inciso IV do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21).


Para fins de planejamento e elaboração do orçamento preliminar, apresenta-se a estimativa das quantidades de serviços, materiais e equipamentos necessários à execução do Parque do Povo de Inúbia Paulista, com base no projeto básico e nas especificações técnicas:
A seguir, apresenta-se a estimativa inicial dos materiais e serviços necessários:



	Item
	Código
	Banco
	Descrição
	Und
	Quant.

	1
	
	
	Serviços preliminares
	
	

	1.1
	
02.08.020
	CPOS/CDHU
	Placa de identificação para obra
	m²
	6

	1.3
	101510
	SINAPI
	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO).
AF_07/2020
	UN
	1

	1.4
	02.10.020
	CPOS/CDHU
	Locação de obra de edificação
	m²
	43,71

	2
	
	
	Campo médio
	
	

	2.1
	
	
	Infra estrutura
	
	

	2.1.1
	
12.01.021
	CPOS/CDHU
	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa
	M
	36

	2.1.2
	
06.01.020
	CPOS/CDHU
	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto
	m³
	16,2

	2.1.3
	
06.12.020
	CPOS/CDHU
	Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg
	m³
	16,24

	2.1.4
	
09.01.020
	CPOS/CDHU
	Forma em madeira comum para fundação
	m²
	69,6

	2.1.5
	10.01.040
	CPOS/CDHU
	Armadura em barra de aço CA-50 (A
ou B) fyk = 500 MPa
	KG
	286,29






	2.1.6
	
10.01.060
	CPOS/CDHU
	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa
	KG
	67,88

	2.1.7
	
11.18.040
	CPOS/CDHU
	Lastro de pedra britada
	m³
	1,16

	2.1.8
	
11.03.090
	CPOS/CDHU
	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa
	m³
	6,96

	2.1.9
	11.16.020
	CPOS/CDHU
	Lançamento, espalhamento e
adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento
	m³
	6,96

	2.1.10
	32.16.030
	CPOS/CDHU
	Impermeabilização em membrana de asfalto modificado com elastômeros,
na cor preta
	m²
	92,8

	2.2
	
	
	Alvenaria e acabamento
	
	

	2.2.1
	
14.11.221
	CPOS/CDHU
	Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 cm - classe B
	m²
	23,2

	2.2.2
	105034
	SINAPI
	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM.
AF_03/2024
	M
	116

	2.2.3
	17.02.020
	CPOS/CDHU
	Chapisco
	m²
	92,8

	2.2.4
	17.02.220
	CPOS/CDHU
	Reboco
	m²
	92,8

	2.2.5
	
34.05.270
	CPOS/CDHU
	Alambrado em tela de aço
galvanizado de 2´, montantes metálicos retos
	m²
	348

	2.2.6
	11.03.090
	CPOS/CDHU
	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa
	m³
	3,48

	2.2.7
	11.16.020
	CPOS/CDHU
	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa
em lastro e/ou enchimento
	m³
	3,48

	2.2.8
	24.02.100
	CPOS/CDHU
	Portão tubular em tela de aço galvanizado até 2,50 m de altura,
completo
	m²
	2,1

	2.2.9
	33.11.050
	CPOS/CDHU
	Esmalte à base água em superfície
metálica, inclusive preparo
	m²
	158,7

	2.2.10
	
33.10.050
	CPOS/CDHU
	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo
	m²
	92,8

	2.2.11
	35.01.150
	CPOS/CDHU
	Trave oficial completa com rede para futebol de salão
	CJ
	2

	2.4
	
	
	Gramado
	
	

	2.4.1
	
34.02.020
	CPOS/CDHU
	Plantio de grama batatais em placas (praças e áreas abertas)
	m²
	760






	2.5
	
	
	Elétrica
	
	

	2.5.1
	
38.13.016
	CPOS/CDHU
	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 40 mm, com acessórios
	M
	100

	2.5.2
	39.03.174
	CPOS/CDHU
	Cabo de cobre de 4 mm², isolamento
0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C
	M
	300

	2.5.3
	
41.10.500
	CPOS/CDHU
	Poste telecônico reto em aço SAE
1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 4,00 m
	UN
	4

	2.5.4
	105921
	SINAPI
	LUMINÁRIA REFLETOR LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 200 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_02/2025
	UN
	8

	2.5.5
	93663
	SINAPI
	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020
	UN
	1

	3
	
	
	Arquibancada
	
	

	3.1
	
	
	Infraestrutura
	
	

	3.1.1
	
12.01.021
	CPOS/CDHU
	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa
	M
	32

	3.1.2
	
06.01.020
	CPOS/CDHU
	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto
	m³
	13,05

	3.1.3
	
06.12.020
	CPOS/CDHU
	Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg
	m³
	6,52

	3.1.4
	
09.01.020
	CPOS/CDHU
	Forma em madeira comum para fundação
	m²
	27,96

	3.1.5
	10.01.040
	CPOS/CDHU
	Armadura em barra de aço CA-50 (A
ou B) fyk = 500 MPa
	KG
	115,01

	3.1.6
	
10.01.060
	CPOS/CDHU
	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa
	KG
	27,27

	3.1.7
	
11.18.040
	CPOS/CDHU
	Lastro de pedra britada
	m³
	0,47

	3.1.8
	11.03.090
	CPOS/CDHU
	Concreto preparado no local, fck =
20 MPa
	m³
	2,8

	3.1.9
	11.16.020
	CPOS/CDHU
	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa
em lastro e/ou enchimento
	m³
	2,8

	3.1.10
	32.16.030
	CPOS/CDHU
	Impermeabilização em membrana de
asfalto modificado com elastômeros, na cor preta
	m²
	37,28

	3.2
	
	
	Estrutura
	
	






	3.2.1
	
10.01.040
	CPOS/CDHU
	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa
	KG
	216,2

	3.2.1
	105034
	SINAPI
	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM.
AF_03/2024
	M
	46,6

	3.2.2
	10.01.060
	CPOS/CDHU
	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa
	KG
	30,35

	3.2.3
	09.01.030
	CPOS/CDHU
	Forma em madeira comum para
estrutura
	m²
	35,04

	3.2.4
	
11.03.090
	CPOS/CDHU
	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa
	m³
	2,63

	3.2.5
	11.16.020
	CPOS/CDHU
	Lançamento, espalhamento e
adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento
	m³
	2,63

	3.3
	
	
	Alvenaria e acabamento
	
	

	3.3.1
	
14.10.111
	CPOS/CDHU
	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 cm - classe C
	m²
	35,04

	3.3.2
	11.03.090
	CPOS/CDHU
	Concreto preparado no local, fck =
20 MPa
	m³
	4,92

	3.3.3
	
11.16.020
	CPOS/CDHU
	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento
	m³
	4,92

	3.3.4
	17.02.020
	CPOS/CDHU
	Chapisco
	m²
	105,12

	3.3.5
	17.02.220
	CPOS/CDHU
	Reboco
	m²
	105,12

	3.3.6
	33.06.020
	CPOS/CDHU
	Acrílico para quadras e pisos cimentados
	m²
	203,52

	4
	
	
	Área de lazer
	
	

	4.1
	
	
	Playground
	
	

	4.1.1
	
34.02.020
	CPOS/CDHU
	Plantio de grama batatais em placas (praças e áreas abertas)
	m²
	400

	4.2
	
	
	Pista de Caminhada
	
	

	4.2.1
	95000
	SINAPI
	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO,
ESPESSURA 6 CM, NÃO ARMADO. AF_08/2022
	m²
	1311,25






	4.2.1
	
11.18.040
	CPOS/CDHU
	Lastro de pedra britada
	m³
	26,22

	4.2.2
	
11.20.050
	CPOS/CDHU
	Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos
	M
	291,63

	4.2.3
	104658
	SINAPI
	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA.
AF_03/2024
	m²
	327,81

	4.3
	
	
	Paisagismo e mobiliários
	
	

	4.3.1
	
35.04.140
	CPOS/CDHU
	Banco em concreto pré-moldado com pés vazados, comprimento 200 cm
	UN
	20

	5
	
	
	Campo de vôlei de areia
	
	

	5.1
	
	
	Sistema de drenagem
	
	

	5.1.1
	102690
	SINAPI
	DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES.
AF_07/2021
	M
	64

	5.1.2
	99251
	SINAPI
	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM.
AF_12/2020
	UN
	2

	5.2
	
	
	Quadra
	
	

	5.2.1
	
00000007
	Composição Próprio
	Tanque de areia para quadra de vôlei
	m²
	256

	5.2.2
	35.01.170
	CPOS/CDHU
	Poste oficial completo com rede para
voleibol
	CJ
	2

	5.2.3
	
34.05.270
	CPOS/CDHU
	Alambrado em tela de aço galvanizado de 2´, montantes metálicos retos
	m²
	228

	5.2.4
	24.02.100
	CPOS/CDHU
	Portão tubular em tela de aço
galvanizado até 2,50 m de altura, completo
	m²
	2,1

	5.3
	
	
	Elétrica
	
	






	5.3.1
	
38.13.016
	CPOS/CDHU
	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 40 mm, com
acessórios
	M
	40

	5.3.2
	39.03.174
	CPOS/CDHU
	Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C
	M
	110

	5.3.3
	
41.10.500
	CPOS/CDHU
	Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura
de 4,00 m
	UN
	2

	5.3.4
	105921
	SINAPI
	LUMINÁRIA REFLETOR LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 200 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_02/2025
	UN
	4

	5.3.5
	93661
	SINAPI
	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
	UN
	1

	6
	
	
	Quiosque
	
	

	6.1
	
	
	Estrutura e cobertura
	
	

	6.1.1
	105098
	SINAPI
	PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM VERGALHÃO, DIÂMETRO DE 16 A 20 CM, APOIO
ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 6
M. AF_03/2024
	M
	8

	6.1.2
	92540
	SINAPI
	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019
	m²
	12,5

	6.1.3
	94198
	SINAPI
	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019
	m²
	12,5

	6.1.4
	35.04.120
	CPOS/CDHU
	Banco em concreto pré-moldado,
comprimento 150 cm
	UN
	8

	7
	
	
	Fonte de piso
	
	

	7.1
	
	
	Infraestrutura
	
	






	7.1.1
	
06.02.020
	CPOS/CDHU
	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m
	m³
	3,18

	7.1.4
	92514
	SINAPI
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ- DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
	m²
	1,41

	7.1.5
	94970
	SINAPI
	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
	m³
	3,18

	7.1.6
	10.01.040
	CPOS/CDHU
	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa
	KG
	63,99

	7.1.7
	
10.01.040
	CPOS/CDHU
	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa
	KG
	39,69

	7.1.8
	103670
	SINAPI
	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
	m³
	3,18

	7.2
	
	
	Base das bombas
	
	

	7.2.1
	92514
	SINAPI
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ- DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
	m²
	3,45

	7.2.2
	102487
	SINAPI
	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE
LANÇAMENTO. AF_05/2021
	m³
	0,35

	7.3
	
	
	Drenagem
	
	

	7.3.1
	
00000003
	Composição Próprio
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CANALETA EM CONCRETO, DIMENSÕES 40X20 CM, ESPESSURA 8 CM PREPARADA EM BETONEIRA COM CIMENTADO LISO EXECUTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO
PENEIRADA), INCLUINDO GRELHA FIXA EM FERRO GALVANIZADA,
	m
	28,27






	
	
	
	PREPARO MANUAL.
	
	

	7.4
	
	
	Instalações Hidráulicas
	
	

	7.4.1
	
46.01.030
	CPOS/CDHU
	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões
	M
	26,25

	7.4.2
	46.02.060
	CPOS/CDHU
	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm,
inclusive conexões
	M
	51,6

	7.4.3
	97895
	SINAPI
	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ- MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS:
0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020
	UN
	1

	7.4.4
	94794
	SINAPI
	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021
	UN
	5

	7.4.5
	00000004
	Composição Próprio
	FORNECIMENTO E INTALAÇÃO DE MOTOBOMBA AUTOESCORVANTE MOTOR ELETRICO TRIFASICO 7,4HP BOCA DIAMETRO DE SUCCAO X RECLAQUE: 2"X2", HM/ Q = 10 M /
73,5 M3/H A 28 M / 8,2 M3 / H
	un
	2

	7.4.6
	00000005
	Composição Próprio
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BICOS PARA FONTE TIPO COROA 1"
	un
	12

	7.4.7
	
43.12.500
	CPOS/CDHU
	Filtro de areia com carga de areia filtrante, vazão de 16,9 m³/h
	UN
	1

	7.4.8
	
48.02.400
	CPOS/CDHU
	Reservatório em polietileno com
tampa de rosca - capacidade de
1.000 litros
	UN
	3

	7.5
	
	
	Instalação elétrica
	
	

	7.5.1
	
00000006
	Composição Próprio
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE
painel de controle para fonte interativa - motor 7 CV
	un
	2






	7.5.2
	
39.03.174
	CPOS/CDHU
	Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C
	M
	30

	7.5.3
	
38.19.220
	CPOS/CDHU
	Eletroduto de PVC corrugado flexível
reforçado, diâmetro externo de 32 mm
	M
	10

	8
	
	
	Drenagem pluvial
	
	

	8.1
	
	
	Boca de lobo
	
	

	8.1.1
	
49.12.030
	CPOS/CDHU
	Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto
	UN
	4

	8.1.2
	46.12.080
	CPOS/CDHU
	Tubo de concreto (PA-1), DN=
600mm
	M
	44,8

	8.1.3
	
07.01.020
	CPOS/CDHU
	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto
	m³
	89,6

	8.1.4
	11.18.040
	CPOS/CDHU
	Lastro de pedra britada
	m³
	2,24

	8.1.5
	
49.12.110
	CPOS/CDHU
	Poço de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m
- tipo PMSP
	UN
	1

	8.1.6
	49.12.120
	CPOS/CDHU
	Chaminé para poço de visita tipo PMSP em alvenaria, diâmetro interno
70 cm - pescoço
	M
	2

	8.1.7
	49.06.410
	CPOS/CDHU
	Tampão em ferro fundido, diâmetro de 600 mm, classe C 300 (ruptura >
300 kN)
	UN
	1

	8.1.8
	00000002
	Composição
Próprio
	Grelha de ferro articulada de 1,00 x
0,60
	un
	8

	8.1.9
	
07.11.020
	CPOS/CDHU
	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador
	m³
	76,93

	8.2
	
	
	Canaleta de drenagem dos campos
	
	

	8.2.1
	102992
	SINAPI
	CANALETA MEIA CANA PRÉ- MOLDADA DE CONCRETO (D = 50 CM) - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_05/2025
	M
	238

	9
	
	
	Banheiros
	
	

	9.1
	
	
	Infraestrutura
	
	

	9.1.1
	
06.01.020
	CPOS/CDHU
	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto
	m³
	10,36

	9.1.2
	
06.12.020
	CPOS/CDHU
	Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg
	m³
	5,18

	9.1.3
	
14.01.020
	CPOS/CDHU
	Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum
	m³
	2,96






	9.1.4
	
10.01.040
	CPOS/CDHU
	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa
	KG
	91,32

	9.1.5
	
10.01.060
	CPOS/CDHU
	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa
	KG
	61,65

	9.1.6
	
11.03.090
	CPOS/CDHU
	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa
	m³
	2,22

	9.1.7
	
11.16.040
	CPOS/CDHU
	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação
	m³
	2,22

	9.1.8
	
12.01.021
	CPOS/CDHU
	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa
	M
	48

	9.1.9
	
09.01.020
	CPOS/CDHU
	Forma em madeira comum para fundação
	m²
	22,2

	9.1.10
	98557
	SINAPI
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE
SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023
	m²
	29,6

	9.2
	
	
	Estrutura e alvenaria de vedação
	
	

	9.2.1
	
14.04.210
	CPOS/CDHU
	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 14 cm
	m²
	109,33

	9.2.2
	11.03.090
	CPOS/CDHU
	Concreto preparado no local, fck =
20 MPa
	m³
	1,7

	9.2.3
	10.01.040
	CPOS/CDHU
	Armadura em barra de aço CA-50 (A
ou B) fyk = 500 MPa
	KG
	190,63

	9.2.4
	
10.01.060
	CPOS/CDHU
	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa
	KG
	34,57

	9.2.5
	
09.01.030
	CPOS/CDHU
	Forma em madeira comum para estrutura
	m²
	30,8

	9.2.6
	13.01.130
	CPOS/CDHU
	Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12
(8+4) e capa com concreto de 25 MPa
	m²
	49,8

	9.2.7
	11.16.060
	CPOS/CDHU
	Lançamento e adensamento de
concreto ou massa em estrutura
	m³
	1,7

	9.2.8
	105025
	SINAPI
	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024
	M
	29,2

	9.3
	
	
	Cobertura
	
	

	9.3.1
	
15.01.220
	CPOS/CDHU
	Estrutura pontaletada para telhas onduladas
	m²
	41,87

	9.3.2
	
16.03.010
	CPOS/CDHU
	Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil
ondulado de 6 mm
	m²
	41,87

	9.3.3
	16.33.102
	CPOS/CDHU
	Calha, rufo, afins em chapa
galvanizada nº 26 - corte 0,50 m
	M
	37






	9.4
	
	
	Pavimentação
	
	

	9.4.1
	
11.01.100
	CPOS/CDHU
	Concreto usinado, fck = 20 MPa
	m³
	0,84

	9.4.2
	
18.06.102
	CPOS/CDHU
	Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb,
resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada
	m²
	49,8

	9.4.3
	18.06.400
	CPOS/CDHU
	Rejuntamento em placas cerâmicas
com cimento branco, juntas acima de 3 até 5 mm
	m²
	49,8

	9.5
	
	
	Revestimento
	
	

	9.5.1
	
17.02.020
	CPOS/CDHU
	Chapisco
	m²
	218,66

	9.5.2
	
17.02.220
	CPOS/CDHU
	Reboco
	m²
	218,66

	9.5.3
	
18.06.102
	CPOS/CDHU
	Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com
argamassa colante industrializada
	m²
	89,86

	9.5.4
	18.06.400
	CPOS/CDHU
	Rejuntamento em placas cerâmicas com cimento branco, juntas acima de
3 até 5 mm
	m²
	89,86

	9.5.5
	19.01.062
	CPOS/CDHU
	Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20
cm, acabamento polido
	M
	6

	9.6
	
	
	Esquadrias
	
	

	9.6.1
	
25.01.361
	CPOS/CDHU
	Caixilho em alumínio maxim-ar com vidro - branco
	m²
	5,28

	9.6.2
	
23.13.002
	CPOS/CDHU
	Porta lisa de madeira, interna "PIM", para acabamento em pintura, padrão dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 90 x 210 cm
	UN
	4

	9.6.3
	91338
	SINAPI
	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
	m²
	3,78

	9.6.4
	24.02.060
	CPOS/CDHU
	Porta/portão de abrir em chapa, sob
medida
	m²
	4,2






	9.6.5
	
24.03.100
	CPOS/CDHU
	Alçapão/tampa em chapa de ferro com porta cadeado
	m²
	0,8

	9.7
	
	
	Pintura
	
	

	9.7.1
	
33.02.080
	CPOS/CDHU
	Massa corrida à base de resina acrílica
	m²
	207,51

	9.7.2
	88485
	SINAPI
	FUNDO SELADOR ACRÍLICO,
APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023
	m²
	207,51

	9.7.3
	33.10.050
	CPOS/CDHU
	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo
	m²
	207,51

	9.7.4
	88488
	SINAPI
	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM
TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
	m²
	49,8

	9.7.5
	88484
	SINAPI
	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO,
UMA DEMÃO. AF_04/2023
	m²
	49,8

	9.8
	
	
	Instalações hidráulicas
	
	

	9.8.1
	
46.01.020
	CPOS/CDHU
	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive
conexões
	M
	65

	9.8.2
	46.01.050
	CPOS/CDHU
	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive
conexões
	M
	30

	9.8.3
	46.02.050
	CPOS/CDHU
	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha
esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões
	M
	28

	9.8.4
	46.02.070
	CPOS/CDHU
	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha
esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões
	M
	40

	9.8.5
	49.01.016
	CPOS/CDHU
	Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha
	UN
	2

	9.8.6
	97902
	SINAPI
	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO.
AF_12/2020
	UN
	2

	9.8.7
	48.02.401
	CPOS/CDHU
	Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 500 litros
	UN
	1






	9.9
	
	
	Elétrica
	
	

	9.9.1
	
40.01.020
	CPOS/CDHU
	Caixa de ferro estampada 4´ x 2´
	UN
	4

	9.9.2
	
39.21.010
	CPOS/CDHU
	Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR
90°C
	M
	200

	9.9.3
	39.21.020
	CPOS/CDHU
	Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR
90°C
	M
	120

	9.9.4
	39.21.050
	CPOS/CDHU
	Cabo de cobre flexível de 10 mm²,
isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C
	M
	30

	9.9.5
	
41.31.040
	CPOS/CDHU
	Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a
4800 lm, potência de 35 W a 41 W
	UN
	10

	9.9.6
	40.05.020
	CPOS/CDHU
	Interruptor com 1 tecla simples e placa
	CJ
	2

	9.9.7
	
38.19.030
	CPOS/CDHU
	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm
	M
	42

	9.9.8
	
38.13.010
	CPOS/CDHU
	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com
acessórios
	M
	50

	9.9.9
	40.04.450
	CPOS/CDHU
	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa
	CJ
	2

	9.9.10
	
37.03.200
	CPOS/CDHU
	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes
	UN
	1

	9.9.12
	93654
	SINAPI
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020
	UN
	1

	9.9.13
	93660
	SINAPI
	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020
	UN
	1

	9.9.13
	101894
	SINAPI
	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020
	UN
	1

	9.10
	
	
	Metais e louças
	
	






	9.10.1
	
30.01.061
	CPOS/CDHU
	Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1.1/4", comprimento 25 a 30 cm
	UN
	5

	9.10.2
	
30.01.030
	CPOS/CDHU
	Barra de apoio reta, para pessoas
com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm
	UN
	4

	9.10.3
	
30.01.120
	CPOS/CDHU
	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/4´ x 400 mm
	UN
	4

	9.10.4
	95469
	SINAPI
	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	UN
	3

	9.10.5
	95472
	SINAPI
	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020
	UN
	2

	9.10.6
	100858
	SINAPI
	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020
	UN
	2

	9.10.7
	86943
	SINAPI
	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	UN
	5

	9.10.8
	14.30.010
	CPOS/CDHU
	Divisória em placas de granito com espessura de 3 cm
	m²
	10,6

	9.11
	
	
	Entrada de energia
	
	

	9.11.1
	101510
	SINAPI
	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E
DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO).
	UN
	1






	
	
	
	AF_07/2020
	
	

	9.11.2
	
00005057
	SINAPI
	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400
DAN, TIPO B OU D
	UN
	1

	9.12
	
	
	Casa de maquinas
	
	

	9.12.1
	
14.04.220
	CPOS/CDHU
	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 19 cm
	m²
	35,24

	9.12.2
	
10.01.040
	CPOS/CDHU
	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa
	KG
	132,68

	9.12.3
	10.01.060
	CPOS/CDHU
	Armadura em barra de aço CA-60 (A
ou B) fyk = 600 MPa
	KG
	34,67

	9.12.4
	11.03.090
	CPOS/CDHU
	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa
	m³
	2,87

	9.12.5
	
11.16.060
	CPOS/CDHU
	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura
	m³
	2,87

	9.12.6
	09.01.030
	CPOS/CDHU
	Forma em madeira comum para estrutura
	m²
	28,92

	9.12.7
	25.02.110
	CPOS/CDHU
	Porta veneziana de abrir em alumínio, sob medida
	m²
	2

	9.12.8
	
13.02.170
	CPOS/CDHU
	Laje pré-fabricada mista vigota protendida/lajota cerâmica - LP 16 (12+4) e capa com concreto de 25
MPa
	m²
	49,8

	10
	
	
	Elétrica e iluminação parque
	
	

	10.1
	
	
	Posteamento
	
	

	10.1.2
	
41.10.430
	CPOS/CDHU
	Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura
de 6,00 m
	UN
	4

	10.1.3
	
41.10.410
	CPOS/CDHU
	Poste telecônico em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, com espera para duas luminárias, altura
de 3,00 m
	UN
	22

	10.1.4
	41.11.060
	CPOS/CDHU
	Luminária fechada para iluminação pública tipo pétala pequena
	UN
	44

	10.1.6
	101632
	SINAPI
	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO
EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025
	UN
	26

	10.1.7
	97886
	SINAPI
	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA
RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
	UN
	26






	
	
	
	TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M.
AF_12/2020
	
	

	10.1.8
	06.01.020
	CPOS/CDHU
	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª
categoria em campo aberto
	m³
	96,15

	10.1.9
	38.13.020
	CPOS/CDHU
	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com
acessórios
	M
	320,5

	10.1.10
	39.03.174
	CPOS/CDHU
	Cabo de cobre de 4 mm², isolamento
0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C
	M
	839

	10.2
	
	
	Entrada de energia
	
	

	10.2.1
	101502
	SINAPI
	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO).
AF_07/2020_PS
	UN
	1

	10.2.2
	00005057
	SINAPI
	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE
10,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D
	UN
	1

	10.2.3
	
37.24.031
	CPOS/CDHU
	Supressor de surto monofásico,
corrente nominal 4 a 11 kA, Imax. de surto 12 até 15 kA
	UN
	2

	10.2.4
	97887
	SINAPI
	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M.
AF_12/2020
	UN
	1

	10.3
	
	
	Caixa de comando e acionamento
	
	

	10.3.1
	101946
	SINAPI
	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020
	UN
	1

	10.3.2
	37.13.640
	CPOS/CDHU
	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100
A
	UN
	1

	10.3.3
	101903
	SINAPI
	CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 38A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
	UN
	1






	10.3.4
	101632
	SINAPI
	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_02/2025
	UN
	1

	11
	
	
	Canteiro elevado
	
	

	11.1
	105042
	SINAPI
	PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM VERGALHÃO, DIÂMETRO DE 12 A 15 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 3
M. AF_03/2024
	M
	198

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Observação:
As quantidades apresentadas são estimativas preliminares, sujeitas a ajustes durante a elaboração do projeto executivo e definição do cronograma físico-financeiro da obra. A empresa contratada será responsável por adequar as quantidades e materiais conforme especificações técnicas e normas vigentes.
Para a elaboração do presente Estudo Técnico Preliminar (ETP), foi realizado levantamento de mercado junto a empresas especializadas em construção de parques, obras de infraestrutura urbana e paisagismo, a fim de obter parâmetros de custos, prazos e soluções técnicas com- patíveis com o projeto do Parque do Povo de Inúbia Paulista.

5.1. Procedimentos Adotados

· Consulta a empresas locais e regionais que atuam no segmento de obras públicas de ur- banização e paisagismo.
· Pesquisa em orçamentos de obras similares executadas em municípios de porte equiva- lente.
· Levantamento de tabelas de preços de insumos e serviços de construção civil, conside- rando materiais, equipamentos e mão de obra.
· Análise de prazo médio de execução, levando em conta a complexidade da obra e o for- necimento dos materiais necessários.

5.2. Resultados do Levantamento
5. LEVANTAMENTO DE MERCADO
(inciso V do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/2021).





· O prazo de execução para empreendimentos similares variou entre 90 e 180 dias, depen- dendo da logística de fornecimento de materiais e da disponibilidade de mão de obra es- pecializada.
· A pesquisa indicou que a contratação de empresa especializada com experiência compro- vada é essencial para garantir a qualidade, segurança e cumprimento do cronograma, evi- tando atrasos e custos adicionais.

5.3. Conclusão

O levantamento de mercado demonstrou que o valor estimado para a execução do Parque do Povo de Inúbia Paulista é compatível com o praticado no mercado, considerando a complexi- dade do projeto, a qualidade exigida nos materiais e a necessidade de mão de obra especializada. O estudo confirma a viabilidade econômica da contratação, fornecendo subsídios para a definição do orçamento preliminar e do valor estimado da licitação.


6. ESTIMATIVA DO PREÇO DA CONTRATAÇÃO
(inciso VI do § 1° da Lei 14.133/21).

Com base no levantamento de mercado realizado (seção anterior) e nas quantidades estimadas de materiais, equipamentos e serviços necessários à execução do Parque do Povo de Inúbia Paulista, apresenta-se a seguinte estimativa de custos para a contratação da empresa especializada:



	Item
	Códig o
	Banco
	Descrição
	Un d
	Qua nt.
	Valor Unit
	Valor Unit com BDI
	Total
	Peso (%)

	1
	
	
	Serviços preliminares
	
	
	
	
	10.377,
69
	0,97
%

	1.1
	
	CPOS/C
	Placa	de
	m²
	6
	892,5
	1.083,
	6.501,3
	0,61

	
	02.08.
	DHU
	identificação
	
	
	6
	56
	6
	%

	
	020
	
	para obra
	
	
	
	
	
	






	1.3
	
	SINAPI
	ENTRADA	DE
	U
	1
	2.416,
	2.933,
	2.933,0
	0,28

	
	10151
	
	ENERGIA
	N
	
	04
	07
	7
	%

	
	0
	
	ELÉTRICA,
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	AÉREA,
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	TRIFÁSICA,
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	COM CAIXA DE
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	EMBUTIR,
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	CABO	DE	16
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	MM2	E
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	DISJUNTOR
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	DIN 50A (NÃO
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	INCLUSO	O
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	POSTE	DE
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	CONCRETO).
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	AF_07/2020
	
	
	
	
	
	

	1.4
	
	CPOS/C
	Locação
	de
	m²
	43,71
	17,78
	21,58
	943,26
	0,09

	
	02.10.
	DHU
	obra
	de
	
	
	
	
	
	%

	
	020
	
	edificação
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	Campo médio
	
	
	
	
	190.11
	17,85

	
	
	
	
	
	
	
	
	2,38
	%

	2.1
	
	
	Infra estrutura
	
	
	
	
	31.503,
	2,96

	
	
	
	
	
	
	
	
	13
	%

	
	
	CPOS/C
	Broca	em
	M
	36
	69,01
	83,77
	3.015,7
	0,28

	2.1.1
	12.01.
	DHU
	concreto
	
	
	
	
	2
	%

	
	021
	
	armado
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	diâmetro de 20
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	cm - completa
	
	
	
	
	
	

	
	
	CPOS/C
	Escavação
	m³
	16,2
	53,57
	65,03
	1.053,4
	0,10

	2.1.2
	06.01.
	DHU
	manual em solo
	
	
	
	
	8
	%

	
	020
	
	de	1ª	e	2ª
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	categoria	em
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	campo aberto
	
	
	
	
	
	

	
	
	CPOS/C
	Aterro  manual
	m³
	16,24
	66,19
	80,35
	1.304,8
	0,12

	2.1.3
	06.12.
	DHU
	apiloado	de
	
	
	
	
	8
	%

	
	020
	
	área	interna
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	com maço de
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	30 kg
	
	
	
	
	
	

	
	
	CPOS/C
	Forma
	em
	m²
	69,6
	106,7
	129,60
	9.020,1
	0,85

	2.1.4
	09.01.
	DHU
	madeira
	
	
	
	6
	
	6
	%

	
	020
	
	comum
	para
	
	
	
	
	
	






	
	
	
	fundação
	
	
	
	
	
	

	
	
	CPOS/C
	Armadura	em
	KG
	286,2
	10,75
	13,05
	3.736,0
	0,35

	2.1.5
	10.01.
	DHU
	barra  de  aço
	
	9
	
	
	8
	%

	
	040
	
	CA-50 (A ou B)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	fyk = 500 MPa
	
	
	
	
	
	

	
	
	CPOS/C
	Armadura	em
	KG
	67,88
	11,33
	13,75
	933,35
	0,09

	2.1.6
	10.01.
	DHU
	barra  de  aço
	
	
	
	
	
	%

	
	060
	
	CA-60 (A ou B)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	fyk = 600 MPa
	
	
	
	
	
	

	
	
	CPOS/C
	Lastro de pedra
	m³
	1,16
	208,8
	253,49
	294,04
	0,03

	2.1.7
	11.18.
	DHU
	britada
	
	
	1
	
	
	%

	
	040
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	CPOS/C
	Concreto
	m³
	6,96
	527,5
	640,38
	4.457,0
	0,42

	2.1.8
	11.03.
	DHU
	preparado	no
	
	
	0
	
	4
	%

	
	090
	
	local, fck = 20
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	MPa
	
	
	
	
	
	

	
	
	CPOS/C
	Lançamento,
	m³
	6,96
	90,38
	109,72
	763,65
	0,07

	2.1.9
	11.16.
	DHU
	espalhamento
	
	
	
	
	
	%

	
	020
	
	e adensamento
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	de concreto ou
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	massa	em
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	lastro	e/ou
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	enchimento
	
	
	
	
	
	

	
	
	CPOS/C
	Impermeabiliza
	m²
	92,8
	61,47
	74,62
	6.924,7
	0,65

	2.1.1
	32.16.
	DHU
	ção	em
	
	
	
	
	3
	%

	0
	030
	
	membrana	de
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	asfalto
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	modificado
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	com
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	elastômeros, na
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	cor preta
	
	
	
	
	
	

	2.2
	
	
	Alvenaria	e
	
	
	
	
	136.11
	12,78

	
	
	
	acabamento
	
	
	
	
	7,21
	%

	
	
	CPOS/C
	Alvenaria	de
	m²
	23,2
	108,5
	131,73
	3.056,1
	0,29

	2.2.1
	14.11.
	DHU
	bloco	de
	
	
	1
	
	3
	%

	
	221
	
	concreto
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	estrutural	14
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	cm - classe B
	
	
	
	
	
	






	
2.2.2
	
10503
4
	SINAPI
	CINTA		DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA		IN LOCO	COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE
*10*	CM. AF_03/2024
	M
	116
	41,97
	50,95
	5.910,2
0
	0,55
%

	
2.2.3
	
17.02.
020
	CPOS/C DHU
	Chapisco
	m²
	92,8
	7,29
	8,85
	821,28
	0,08
%

	
2.2.4
	
17.02.
220
	CPOS/C DHU
	Reboco
	m²
	92,8
	13,83
	16,78
	1.557,1
8
	0,15
%

	
2.2.5
	
34.05.
270
	CPOS/C DHU
	Alambrado em tela de aço galvanizado de 2´, montantes metálicos retos
	m²
	348
	238,0
3
	288,96
	100.558
,08
	9,44
%

	
2.2.6
	
11.03.
090
	CPOS/C DHU
	Concreto preparado	no local, fck = 20 MPa
	m³
	3,48
	527,5
0
	640,38
	2.228,5
2
	0,21
%

	
2.2.7
	
11.16.
020
	CPOS/C DHU
	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa	em
lastro	e/ou enchimento
	m³
	3,48
	90,38
	109,72
	381,82
	0,04
%

	
2.2.8
	
24.02.
100
	CPOS/C DHU
	Portão tubular em tela de aço galvanizado até 2,50	m	de altura, completo
	m²
	2,1
	1.039,
58
	1.262,
05
	2.650,3
0
	0,25
%

	
	
	CPOS/C
	Esmalte à base
	m²
	158,7
	49,31
	59,86
	9.499,7
	0,89






	2.2.9
	33.11.
050
	DHU
	água	em superfície metálica, inclusive preparo
	
	
	
	
	8
	%

	
2.2.1
0
	
33.10.
050
	CPOS/C DHU
	Tinta	acrílica
em	massa, inclusive preparo
	m²
	92,8
	34,07
	41,36
	3.838,2
0
	0,36
%

	
2.2.1
1
	
35.01.
150
	CPOS/C DHU
	Trave oficial completa com rede	para
futebol de salão
	CJ
	2
	2.312,
90
	2.807,
86
	5.615,7
2
	0,53
%

	2.4
	
	
	Gramado
	
	
	
	
	13.110,
00
	1,23
%

	
2.4.1
	
34.02.
020
	CPOS/C DHU
	Plantio de grama batatais em placas (praças e áreas abertas)
	m²
	760
	14,21
	17,25
	13.110,
00
	1,23
%

	2.5
	
	
	Elétrica
	
	
	
	
	9.382,0
4
	0,88
%

	
2.5.1
	
38.13.
016
	CPOS/C DHU
	Eletroduto corrugado em polietileno	de alta densidade, DN=  40  mm,
com acessórios
	M
	100
	8,00
	9,71
	971,00
	0,09
%

	
2.5.2
	
39.03.
174
	CPOS/C DHU
	Cabo de cobre de	4		mm², isolamento 0,6/1		kV	-
isolação	em PVC 70°C
	M
	300
	6,05
	7,34
	2.202,0
0
	0,21
%

	
2.5.3
	
41.10.
500
	CPOS/C DHU
	Poste telecônico reto em	aço	SAE 1010/1020
galvanizado	a
	U N
	4
	1.148,
97
	1.394,
84
	5.579,3
6
	0,52
%






	
	
	
	fogo, altura de 4,00 m
	
	
	
	
	
	

	
2.5.4
	
10592
1
	SINAPI
	LUMINÁRIA REFLETOR LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,	200 W		-
FORNECIMENT O	E
INSTALAÇÃO. AF_02/2025
	U N
	8
	57,20
	69,44
	555,52
	0,05
%

	
2.5.5
	93663
	SINAPI
	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL	DE 25A		-
FORNECIMENT O	E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020
	U N
	1
	61,09
	74,16
	74,16
	0,01
%

	3
	
	
	Arquibancada
	
	
	
	
	50.377,
17
	4,73
%

	3.1
	
	
	Infraestrutura
	
	
	
	
	14.553,
85
	1,37
%

	
3.1.1
	
12.01.
021
	CPOS/C DHU
	Broca	em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa
	M
	32
	69,01
	83,77
	2.680,6
4
	0,25
%

	
3.1.2
	
06.01.
020
	CPOS/C DHU
	Escavação manual em solo de	1ª	e		2ª categoria		em campo aberto
	m³
	13,05
	53,57
	65,03
	848,64
	0,08
%

	
3.1.3
	
06.12.
020
	CPOS/C DHU
	Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg
	m³
	6,52
	66,19
	80,35
	523,88
	0,05
%






	
3.1.4
	
09.01.
020
	CPOS/C DHU
	Forma		em madeira comum	para fundação
	m²
	27,96
	106,7
6
	129,60
	3.623,6
1
	0,34
%

	
3.1.5
	
10.01.
040
	CPOS/C DHU
	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B)
fyk = 500 MPa
	KG
	115,0
1
	10,75
	13,05
	1.500,8
8
	0,14
%

	
3.1.6
	
10.01.
060
	CPOS/C DHU
	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B)
fyk = 600 MPa
	KG
	27,27
	11,33
	13,75
	374,96
	0,04
%

	
3.1.7
	
11.18.
040
	CPOS/C DHU
	Lastro de pedra britada
	m³
	0,47
	208,8
1
	253,49
	119,14
	0,01
%

	
3.1.8
	
11.03.
090
	CPOS/C DHU
	Concreto preparado	no local, fck = 20 MPa
	m³
	2,8
	527,5
0
	640,38
	1.793,0
6
	0,17
%

	
3.1.9
	
11.16.
020
	CPOS/C DHU
	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa	em
lastro	e/ou enchimento
	m³
	2,8
	90,38
	109,72
	307,21
	0,03
%

	
3.1.1
0
	
32.16.
030
	CPOS/C DHU
	Impermeabiliza ção	em
membrana	de asfalto modificado com elastômeros, na cor preta
	m²
	37,28
	61,47
	74,62
	2.781,8
3
	0,26
%

	3.2
	
	
	Estrutura
	
	
	
	
	18.703,
93
	1,76
%

	
3.2.1
	
10.01.
040
	CPOS/C DHU
	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B)
fyk = 500 MPa
	KG
	216,2
	10,75
	13,05
	2.821,4
1
	0,26
%






	
3.2.1
	
10503
4
	SINAPI
	CINTA		DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA		IN LOCO	COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE
*10*	CM. AF_03/2024
	M
	46,6
	41,97
	50,95
	2.374,2
7
	0,22
%

	
3.2.2
	
10.01.
060
	CPOS/C DHU
	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B)
fyk = 600 MPa
	KG
	30,35
	11,33
	13,75
	417,31
	0,04
%

	
3.2.3
	
09.01.
030
	CPOS/C DHU
	Forma		em madeira comum	para estrutura
	m²
	35,04
	261,3
7
	317,30
	11.118,
19
	1,04
%

	
3.2.4
	
11.03.
090
	CPOS/C DHU
	Concreto preparado	no local, fck = 20 MPa
	m³
	2,63
	527,5
0
	640,38
	1.684,1
9
	0,16
%

	
3.2.5
	
11.16.
020
	CPOS/C DHU
	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa	em
lastro	e/ou enchimento
	m³
	2,63
	90,38
	109,72
	288,56
	0,03
%

	3.3
	
	
	Alvenaria	e acabamento
	
	
	
	
	17.119,
39
	1,61
%

	
3.3.1
	
14.10.
111
	CPOS/C DHU
	Alvenaria   de
bloco	de
concreto de vedação de 14 cm - classe C
	m²
	35,04
	95,33
	115,73
	4.055,1
7
	0,38
%

	
3.3.2
	
11.03.
090
	CPOS/C DHU
	Concreto preparado	no local, fck = 20
	m³
	4,92
	527,5
0
	640,38
	3.150,6
6
	0,30
%






	
	
	
	MPa
	
	
	
	
	
	

	
3.3.3
	
11.16.
020
	CPOS/C DHU
	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa	em
lastro	e/ou enchimento
	m³
	4,92
	90,38
	109,72
	539,82
	0,05
%

	
3.3.4
	
17.02.
020
	CPOS/C DHU
	Chapisco
	m²
	105,1
2
	7,29
	8,85
	930,31
	0,09
%

	
3.3.5
	
17.02.
220
	CPOS/C DHU
	Reboco
	m²
	105,1
2
	13,83
	16,78
	1.763,9
1
	0,17
%

	
3.3.6
	
33.06.
020
	CPOS/C DHU
	Acrílico para quadras e pisos cimentados
	m²
	203,5
2
	27,04
	32,82
	6.679,5
2
	0,63
%

	4
	
	
	Área de lazer
	
	
	
	
	201.65
3,80
	18,93
%

	4.1
	
	
	Playground
	
	
	
	
	6.900,0
0
	0,65
%

	
4.1.1
	
34.02.
020
	CPOS/C DHU
	Plantio de grama batatais em placas (praças e áreas abertas)
	m²
	400
	14,21
	17,25
	6.900,0
0
	0,65
%

	4.2
	
	
	Pista	de
Caminhada
	
	
	
	
	179.09
5,00
	16,81
%

	
4.2.1
	95000
	SINAPI
	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,	FEITO
EM	OBRA, ACABAMENTO
ESTAMPADO, ESPESSURA	6
	m²
	1311,
25
	56,61
	68,72
	90.109,
10
	8,46
%






	
	
	
	CM,	NÃO ARMADO. AF_08/2022
	
	
	
	
	
	

	
4.2.1
	
11.18.
040
	CPOS/C DHU
	Lastro de pedra britada
	m³
	26,22
	208,8
1
	253,49
	6.646,5
0
	0,62
%

	
4.2.2
	
11.20.
050
	CPOS/C DHU
	Corte de junta de	dilatação, com serra de disco diamantado para pisos
	M
	291,6
3
	11,42
	13,86
	4.041,9
9
	0,38
%

	
4.2.3
	
10465
8
	SINAPI
	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA	OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024
	m²
	327,8
1
	196,7
5
	238,85
	78.297,
41
	7,35
%

	4.3
	
	
	Paisagismo	e mobiliários
	
	
	
	
	15.658,
80
	1,47
%

	
4.3.1
	
35.04.
140
	CPOS/C DHU
	Banco			em concreto	 pré- moldado	com pés	vazados, comprimento 200 cm
	U N
	20
	644,9
3
	782,94
	15.658,
80
	1,47
%

	5
	
	
	Campo	de vôlei de areia
	
	
	
	
	115.30
4,59
	10,82
%

	5.1
	
	
	Sistema	de drenagem
	
	
	
	
	5.847,8
4
	0,55
%

	
5.1.1
	
10269
0
	SINAPI
	DRENO ESPINHA	DE PEIXE	(SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE
PEAD
	M
	64
	65,52
	79,54
	5.090,5
6
	0,48
%






	
	
	
	CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM		BRITA, ENVOLVIDO COM	MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021
	
	
	
	
	
	

	
5.1.2
	99251
	SINAPI
	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020
	U N
	2
	311,9
0
	378,64
	757,28
	0,07
%

	5.2
	
	
	Quadra
	
	
	
	
	105.12
3,58
	9,87
%

	
5.2.1
	
00000
007
	Composi ção Próprio
	Tanque	de
areia	para quadra de vôlei
	m²
	256
	102,9
7
	125,00
	32.000,
00
	3,00
%

	
5.2.2
	
35.01.
170
	CPOS/C DHU
	Poste oficial completo com rede	para voleibol
	CJ
	2
	1.890,
61
	2.295,
20
	4.590,4
0
	0,43
%

	
5.2.3
	
34.05.
270
	CPOS/C DHU
	Alambrado em tela de aço galvanizado de 2´, montantes metálicos retos
	m²
	228
	238,0
3
	288,96
	65.882,
88
	6,18
%

	
5.2.4
	
24.02.
	CPOS/C DHU
	Portão tubular em tela de aço
	m²
	2,1
	1.039,
58
	1.262,
05
	2.650,3
0
	0,25
%






	
	100
	
	galvanizado até 2,50	m	de altura, completo
	
	
	
	
	
	

	5.3
	
	
	Elétrica
	
	
	
	
	4.333,1
7
	0,41
%

	
5.3.1
	
38.13.
016
	CPOS/C DHU
	Eletroduto corrugado em polietileno	de alta densidade, DN=  40  mm,
com acessórios
	M
	40
	8,00
	9,71
	388,40
	0,04
%

	
5.3.2
	
39.03.
174
	CPOS/C DHU
	Cabo de cobre de	4		mm², isolamento 0,6/1		kV	-
isolação	em PVC 70°C
	M
	110
	6,05
	7,34
	807,40
	0,08
%

	
5.3.3
	
41.10.
500
	CPOS/C DHU
	Poste telecônico reto em	aço	SAE 1010/1020
galvanizado a fogo, altura de 4,00 m
	U N
	2
	1.148,
97
	1.394,
84
	2.789,6
8
	0,26
%

	
5.3.4
	
10592
1
	SINAPI
	LUMINÁRIA REFLETOR LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,	200 W		-
FORNECIMENT O	E
INSTALAÇÃO. AF_02/2025
	U N
	4
	57,20
	69,44
	277,76
	0,03
%

	
5.3.5
	93661
	SINAPI
	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL	DE 16A		-
	U N
	1
	57,61
	69,93
	69,93
	0,01
%






	
	
	
	FORNECIMENT O	E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	Quiosque
	
	
	
	
	9.062,8
2
	0,85
%

	6.1
	
	
	Estrutura	e cobertura
	
	
	
	
	9.062,8
2
	0,85
%

	
6.1.1
	
10509
8
	SINAPI
	PILAR			DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA	REGIÃO, FIXADO	COM VERGALHÃO, DIÂMETRO DE
16 A 20 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENT O	DE	6	M. AF_03/2024
	M
	8
	91,72
	111,34
	890,72
	0,08
%

	
6.1.2
	92540
	SINAPI
	TRAMA				DE MADEIRA COMPOSTA POR		RIPAS, CAIBROS				 E TERÇAS			 PARA TELHADOS DE MAIS	QUE		2 ÁGUAS			PARA TELHA				 DE
ENCAIXE	DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
	m²
	12,5
	102,0
8
	123,92
	1.549,0
0
	0,15
%






	
6.1.3
	94198
	SINAPI
	TELHAMENTO COM	TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM MAIS DE
2	ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
	m²
	12,5
	65,68
	79,73
	996,62
	0,09
%

	
6.1.4
	
35.04.
120
	CPOS/C DHU
	Banco		em concreto	pré- moldado, comprimento 150 cm
	U N
	8
	579,3
4
	703,31
	5.626,4
8
	0,53
%

	7
	
	
	Fonte de piso
	
	
	
	
	80.005,
01
	7,51
%

	7.1
	
	
	Infraestrutura
	
	
	
	
	4.788,5
4
	0,45
%

	
7.1.1
	
06.02.
020
	CPOS/C DHU
	Escavação manual em solo de	1ª	e		2ª categoria		em vala ou cava até 1,5 m
	m³
	3,18
	64,29
	78,04
	248,16
	0,02
%

	
7.1.4
	92514
	SINAPI
	MONTAGEM E DESMONTAGE M DE FÔRMA DE	LAJE
MACIÇA,	PÉ- DIREITO SIMPLES,	 EM
CHAPA	DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA,		4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
	m²
	1,41
	54,11
	65,68
	92,60
	0,01
%






	
7.1.5
	94970
	SINAPI
	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM	MASSA
SECA		DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA	1)			- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600			L.
AF_05/2021
	m³
	3,18
	413,5
1
	502,00
	1.596,3
6
	0,15
%

	
7.1.6
	
10.01.
040
	CPOS/C DHU
	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B)
fyk = 500 MPa
	KG
	63,99
	10,75
	13,05
	835,06
	0,08
%

	
7.1.7
	
10.01.
040
	CPOS/C DHU
	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B)
fyk = 500 MPa
	KG
	39,69
	10,75
	13,05
	517,95
	0,05
%

	
7.1.8
	
10367
0
	SINAPI
	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENT O	E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
	m³
	3,18
	388,1
4
	471,20
	1.498,4
1
	0,14
%

	7.2
	
	
	Base	das bombas
	
	
	
	
	482,31
	0,05
%

	
7.2.1
	92514
	SINAPI
	MONTAGEM E DESMONTAGE M DE FÔRMA DE	LAJE
MACIÇA,	PÉ- DIREITO SIMPLES,	 EM
	m²
	3,45
	54,11
	65,68
	226,59
	0,02
%






	
	
	
	CHAPA	DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA,		4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
	
	
	
	
	
	

	
7.2.2
	
10248
7
	SINAPI
	CONCRETO CICLÓPICO FCK
= 15MPA, 30% PEDRA	DE
MÃO	EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021
	m³
	0,35
	601,8
6
	730,65
	255,72
	0,02
%

	7.3
	
	
	Drenagem
	
	
	
	
	24.452,
70
	2,30
%

	
7.3.1
	
00000
003
	Composi ção Próprio
	FORNECIMENT O	E
INSTALAÇÃO DE CANALETA EM CONCRETO, DIMENSÕES 40X20	CM, ESPESSURA		8 CM PREPARADA EM BETONEIRA COM CIMENTADO LISO EXECUTADO COM ARGAMASSA TRACO			1:4
(CIMENTO	E AREIA	MEDIA NAO PENEIRADA),
INCLUINDO GRELHA	FIXA
	m
	28,27
	712,5
0
	864,97
	24.452,
70
	2,30
%






	
	
	
	EM	FERRO GALVANIZADA, PREPARO MANUAL.
	
	
	
	
	
	

	7.4
	
	
	Instalações Hidráulicas
	
	
	
	
	39.710,
36
	3,73
%

	
7.4.1
	
46.01.
030
	CPOS/C DHU
	Tubo de PVC rígido soldável marrom,  DN=
32	mm,	(1´), inclusive conexões
	M
	26,25
	40,57
	49,25
	1.292,8
1
	0,12
%

	
7.4.2
	
46.02.
060
	CPOS/C DHU
	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto   série
normal,  DN=
75	mm,
inclusive conexões
	M
	51,6
	75,77
	91,98
	4.746,1
6
	0,45
%

	
7.4.3
	97895
	SINAPI
	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ- MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020
	U N
	1
	212,8
8
	258,43
	258,43
	0,02
%

	
7.4.4
	94794
	SINAPI
	REGISTRO	DE GAVETA BRUTO, LATÃO,
ROSCÁVEL,	1 1/2",	COM
	U N
	5
	136,5
1
	165,72
	828,60
	0,08
%






	
	
	
	ACABAMENTO E	CANOPLA CROMADOS	 - FORNECIMENT O		E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021
	
	
	
	
	
	

	
7.4.5
	
00000
004
	Composi ção Próprio
	FORNECIMENT O	E
INTALAÇÃO DE MOTOBOMBA AUTOESCORVA NTE	MOTOR ELETRICO TRIFASICO 7,4HP		BOCA DIAMETRO DE SUCCAO		X RECLAQUE: 2"X2", HM/ Q =
10 M / 73,5 M3/H A 28 M / 8,2 M3 / H
	un
	2
	8.618,
38
	10.462
,71
	20.925,
42
	1,96
%

	
7.4.6
	
00000
005
	Composi ção Próprio
	FORNECIMENT O	E
INSTALAÇÃO DE BICOS PARA FONTE	TIPO COROA 1"
	un
	12
	284,1
3
	284,13
	3.409,5
6
	0,32
%

	
7.4.7
	
43.12.
500
	CPOS/C DHU
	Filtro de areia com carga de areia filtrante, vazão de 16,9 m³/h
	U N
	1
	3.899,
62
	4.734,
13
	4.734,1
3
	0,44
%

	
7.4.8
	
48.02.
400
	CPOS/C DHU
	Reservatório em polietileno com tampa de rosca	-
capacidade de
1.000 litros
	U N
	3
	965,2
0
	1.171,
75
	3.515,2
5
	0,33
%

	7.5
	
	
	Instalação
	
	
	
	
	10.571,
	0,99






	
	
	
	elétrica
	
	
	
	
	10
	%

	
7.5.1
	
00000
006
	Composi ção Próprio
	FORNECIMENT O	E
INSTALAÇÃO
DE painel de controle para fonte interativa
- motor 7 CV
	un
	2
	5.047,
60
	5.047,
60
	10.095,
20
	0,95
%

	
7.5.2
	
39.03.
174
	CPOS/C DHU
	Cabo de cobre de	4		mm², isolamento 0,6/1		kV	-
isolação	em PVC 70°C
	M
	30
	6,05
	7,34
	220,20
	0,02
%

	
7.5.3
	
38.19.
220
	CPOS/C DHU
	Eletroduto	de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 32 mm
	M
	10
	21,07
	25,57
	255,70
	0,02
%

	8
	
	
	Drenagem pluvial
	
	
	
	
	96.115,
60
	9,02
%

	8.1
	
	
	Boca de lobo
	
	
	
	
	65.106,
58
	6,11
%

	
8.1.1
	
49.12.
030
	CPOS/C DHU
	Boca de lobo dupla	tipo
PMSP	com
tampa	de concreto
	U N
	4
	5.862,
68
	7.117,
29
	28.469,
16
	2,67
%

	
8.1.2
	
46.12.
080
	CPOS/C DHU
	Tubo	de
concreto		(PA- 1),	DN=
600mm
	M
	44,8
	301,7
9
	366,37
	16.413,
37
	1,54
%

	
8.1.3
	
07.01.
020
	CPOS/C DHU
	Escavação		e carga mecanizada em solo	de	1ª
categoria,	em
	m³
	89,6
	16,40
	19,90
	1.783,0
4
	0,17
%






	
	
	
	campo aberto
	
	
	
	
	
	

	
8.1.4
	
11.18.
040
	CPOS/C DHU
	Lastro de pedra britada
	m³
	2,24
	208,8
1
	253,49
	567,81
	0,05
%

	
8.1.5
	
49.12.
110
	CPOS/C DHU
	Poço de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m - tipo PMSP
	U N
	1
	6.825,
89
	8.286,
63
	8.286,6
3
	0,78
%

	
8.1.6
	
49.12.
120
	CPOS/C DHU
	Chaminé	para poço de visita tipo PMSP em alvenaria, diâmetro interno 70 cm - pescoço
	M
	2
	731,7
7
	888,36
	1.776,7
2
	0,17
%

	
8.1.7
	
49.06.
410
	CPOS/C DHU
	Tampão em ferro fundido, diâmetro de 600 mm, classe
C	300
(ruptura > 300 kN)
	U N
	1
	483,4
9
	586,95
	586,95
	0,06
%

	
8.1.8
	
00000
002
	Composi ção Próprio
	Grelha de ferro articulada de 1,00 x 0,60
	un
	8
	820,7
4
	820,74
	6.565,9
2
	0,62
%

	
8.1.9
	
07.11.
020
	CPOS/C DHU
	Reaterro compactado mecanizado de vala	ou	cava com compactador
	m³
	76,93
	7,04
	8,54
	656,98
	0,06
%

	8.2
	
	
	Canaleta de drenagem dos campos
	
	
	
	
	31.009,
02
	2,91
%

	
8.2.1
	
10299
2
	SINAPI
	CANALETA MEIA	CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 50 CM) -
FORNECIMENT
	M
	238
	107,3
3
	130,29
	31.009,
02
	2,91
%






	
	
	
	O	E
INSTALAÇÃO. AF_05/2025
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	Banheiros
	
	
	
	
	210.18
4,90
	19,73
%

	9.1
	
	
	Infraestrutura
	
	
	
	
	17.229,
34
	1,62
%

	
9.1.1
	
06.01.
020
	CPOS/C DHU
	Escavação manual em solo de	1ª	e		2ª categoria		em campo aberto
	m³
	10,36
	53,57
	65,03
	673,71
	0,06
%

	
9.1.2
	
06.12.
020
	CPOS/C DHU
	Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg
	m³
	5,18
	66,19
	80,35
	416,21
	0,04
%

	
9.1.3
	
14.01.
020
	CPOS/C DHU
	Alvenaria		de embasamento em	tijolo maciço comum
	m³
	2,96
	1.030,
01
	1.250,
43
	3.701,2
7
	0,35
%

	
9.1.4
	
10.01.
040
	CPOS/C DHU
	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B)
fyk = 500 MPa
	KG
	91,32
	10,75
	13,05
	1.191,7
2
	0,11
%

	
9.1.5
	
10.01.
060
	CPOS/C DHU
	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B)
fyk = 600 MPa
	KG
	61,65
	11,33
	13,75
	847,68
	0,08
%

	
9.1.6
	
11.03.
090
	CPOS/C DHU
	Concreto preparado	no local, fck = 20 MPa
	m³
	2,22
	527,5
0
	640,38
	1.421,6
4
	0,13
%

	
9.1.7
	
11.16.
040
	CPOS/C DHU
	Lançamento e adensamento de concreto ou massa	em fundação
	m³
	2,22
	180,7
6
	219,44
	487,15
	0,05
%

	
	
	CPOS/C
	Broca	em
	M
	48
	69,01
	83,77
	4.020,9
	0,38






	9.1.8
	12.01.
021
	DHU
	concreto armado diâmetro de 20 cm - completa
	
	
	
	
	6
	%

	
9.1.9
	
09.01.
020
	CPOS/C DHU
	Forma		em madeira comum	para fundação
	m²
	22,2
	106,7
6
	129,60
	2.877,1
2
	0,27
%

	
9.1.1
0
	98557
	SINAPI
	IMPERMEABILI ZAÇÃO	DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA,		2 DEMÃOS. AF_09/2023
	m²
	29,6
	44,30
	53,78
	1.591,8
8
	0,15
%

	9.2
	
	
	Estrutura	e
alvenaria	de vedação
	
	
	
	
	36.891,
56
	3,46
%

	
9.2.1
	
14.04.
210
	CPOS/C DHU
	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 14 cm
	m²
	109,3
3
	84,04
	102,02
	11.153,
84
	1,05
%

	
9.2.2
	
11.03.
090
	CPOS/C DHU
	Concreto preparado	no local, fck = 20 MPa
	m³
	1,7
	527,5
0
	640,38
	1.088,6
4
	0,10
%

	
9.2.3
	
10.01.
040
	CPOS/C DHU
	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B)
fyk = 500 MPa
	KG
	190,6
3
	10,75
	13,05
	2.487,7
2
	0,23
%

	
9.2.4
	
10.01.
060
	CPOS/C DHU
	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B)
fyk = 600 MPa
	KG
	34,57
	11,33
	13,75
	475,33
	0,04
%

	
9.2.5
	
09.01.
030
	CPOS/C DHU
	Forma		em madeira comum	para estrutura
	m²
	30,8
	261,3
7
	317,30
	9.772,8
4
	0,92
%






	
9.2.6
	
13.01.
130
	CPOS/C DHU
	Laje		pré- fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com	concreto de 25 MPa
	m²
	49,8
	158,1
0
	191,93
	9.558,1
1
	0,90
%

	
9.2.7
	
11.16.
060
	CPOS/C DHU
	Lançamento e adensamento de concreto ou massa	em estrutura
	m³
	1,7
	124,8
5
	151,56
	257,65
	0,02
%

	
9.2.8
	
10502
5
	SINAPI
	VERGA MOLDADA	IN LOCO	COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE
*15*	CM. AF_03/2024
	M
	29,2
	59,17
	71,83
	2.097,4
3
	0,20
%

	9.3
	
	
	Cobertura
	
	
	
	
	14.835,
71
	1,39
%

	
9.3.1
	
15.01.
220
	CPOS/C DHU
	Estrutura pontaletada para	telhas onduladas
	m²
	41,87
	111,6
0
	135,48
	5.672,5
4
	0,53
%

	
9.3.2
	
16.03.
010
	CPOS/C DHU
	Telhamento em cimento reforçado com fio	sintético CRFS	 - perfil ondulado de 6 mm
	m²
	41,87
	59,35
	72,05
	3.016,7
3
	0,28
%

	
9.3.3
	
16.33.
102
	CPOS/C DHU
	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,50 m
	M
	37
	136,8
4
	166,12
	6.146,4
4
	0,58
%






	9.4
	
	
	Pavimentação
	
	
	
	
	4.253,6
3
	0,40
%

	
9.4.1
	
11.01.
100
	CPOS/C DHU
	Concreto usinado, fck = 20 MPa
	m³
	0,84
	486,1
3
	590,16
	495,73
	0,05
%

	
9.4.2
	
18.06.
102
	CPOS/C DHU
	Placa cerâmica esmaltada PEI-
5	para	área interna, grupo de		absorção BIIb, resistência química		B, assentado com argamassa colante industrializada
	m²
	49,8
	50,21
	60,95
	3.035,3
1
	0,28
%

	
9.4.3
	
18.06.
400
	CPOS/C DHU
	Rejuntamento em	placas cerâmicas com cimento branco, juntas acima de 3 até 5 mm
	m²
	49,8
	11,96
	14,51
	722,59
	0,07
%

	9.5
	
	
	Revestimento
	
	
	
	
	13.633,
07
	1,28
%

	
9.5.1
	
17.02.
020
	CPOS/C DHU
	Chapisco
	m²
	218,6
6
	7,29
	8,85
	1.935,1
4
	0,18
%

	
9.5.2
	
17.02.
220
	CPOS/C DHU
	Reboco
	m²
	218,6
6
	13,83
	16,78
	3.669,1
1
	0,34
%

	
9.5.3
	
18.06.
102
	CPOS/C DHU
	Placa cerâmica esmaltada PEI-
5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência química    B,
assentado com argamassa
	m²
	89,86
	50,21
	60,95
	5.476,9
6
	0,51
%






	
	
	
	colante industrializada
	
	
	
	
	
	

	
9.5.4
	
18.06.
400
	CPOS/C DHU
	Rejuntamento em	placas cerâmicas com cimento branco, juntas acima de 3 até 5 mm
	m²
	89,86
	11,96
	14,51
	1.303,8
6
	0,12
%

	
9.5.5
	
19.01.
062
	CPOS/C DHU
	Peitoril	e/ou
soleira		 em granito, espessura de 2 cm e largura até	20	cm, acabamento polido
	M
	6
	171,3
4
	208,00
	1.248,0
0
	0,12
%

	9.6
	
	
	Esquadrias
	
	
	
	
	23.249,
22
	2,18
%

	
9.6.1
	
25.01.
361
	CPOS/C DHU
	Caixilho	em alumínio maxim-ar com vidro - branco
	m²
	5,28
	1.498,
22
	1.818,
83
	9.603,4
2
	0,90
%

	
9.6.2
	
23.13.
002
	CPOS/C DHU
	Porta	lisa	de madeira, interna			"PIM", para acabamento em		pintura, padrão dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 90 x 210 cm
	U N
	4
	636,3
2
	772,49
	3.089,9
6
	0,29
%

	
9.6.3
	91338
	SINAPI
	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO,
FIXAÇÃO COM
	m²
	3,78
	885,2
1
	1.074,
64
	4.062,1
3
	0,38
%






	
	
	
	PARAFUSOS - FORNECIMENT O	E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019
	
	
	
	
	
	

	
9.6.4
	
24.02.
060
	CPOS/C DHU
	Porta/portão de	abrir		em chapa,	sob medida
	m²
	4,2
	1.001,
34
	1.215,
62
	5.105,6
0
	0,48
%

	
9.6.5
	
24.03.
100
	CPOS/C DHU
	Alçapão/tampa em chapa de ferro com porta cadeado
	m²
	0,8
	1.429,
28
	1.735,
14
	1.388,1
1
	0,13
%

	9.7
	
	
	Pintura
	
	
	
	
	15.895,
67
	1,49
%

	
9.7.1
	
33.02.
080
	CPOS/C DHU
	Massa corrida à base de resina acrílica
	m²
	207,5
1
	18,07
	21,93
	4.550,6
9
	0,43
%

	
9.7.2
	88485
	SINAPI
	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL	EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023
	m²
	207,5
1
	5,14
	6,23
	1.292,7
8
	0,12
%

	
9.7.3
	
33.10.
050
	CPOS/C DHU
	Tinta	acrílica
em	massa, inclusive preparo
	m²
	207,5
1
	34,07
	41,36
	8.582,6
1
	0,81
%

	
9.7.4
	88488
	SINAPI
	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL		EM TETO,	DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
	m²
	49,8
	17,97
	21,81
	1.086,1
3
	0,10
%






	
9.7.5
	88484
	SINAPI
	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL	EM
TETO,	UMA DEMÃO. AF_04/2023
	m²
	49,8
	6,35
	7,70
	383,46
	0,04
%

	9.8
	
	
	Instalações hidráulicas
	
	
	
	
	12.579,
07
	1,18
%

	
9.8.1
	
46.01.
020
	CPOS/C DHU
	Tubo de PVC rígido soldável marrom,  DN=
25 mm, (3/4´), inclusive conexões
	M
	65
	32,56
	39,52
	2.568,8
0
	0,24
%

	
9.8.2
	
46.01.
050
	CPOS/C DHU
	Tubo de PVC rígido soldável marrom,	DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões
	M
	30
	52,64
	63,90
	1.917,0
0
	0,18
%

	
9.8.3
	
46.02.
050
	CPOS/C DHU
	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto   série
normal,  DN=
50	mm,
inclusive conexões
	M
	28
	47,83
	58,06
	1.625,6
8
	0,15
%

	
9.8.4
	
46.02.
070
	CPOS/C DHU
	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto   série
normal,  DN=
100	mm, inclusive
	M
	40
	82,25
	99,85
	3.994,0
0
	0,37
%






	
	
	
	conexões
	
	
	
	
	
	

	
9.8.5
	
49.01.
016
	CPOS/C DHU
	Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x
50 mm, com grelha
	U N
	2
	88,53
	107,47
	214,94
	0,02
%

	
9.8.6
	97902
	SINAPI
	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020
	U N
	2
	615,8
9
	747,69
	1.495,3
8
	0,14
%

	
9.8.7
	
48.02.
401
	CPOS/C DHU
	Reservatório em polietileno com tampa de rosca	-
capacidade de 500 litros
	U N
	1
	628,7
3
	763,27
	763,27
	0,07
%

	9.9
	
	
	Elétrica
	
	
	
	
	8.284,6
2
	0,78
%

	
9.9.1
	
40.01.
020
	CPOS/C DHU
	Caixa de ferro estampada 4´ x 2´
	U N
	4
	15,11
	18,34
	73,36
	0,01
%

	
9.9.2
	
39.21.
010
	CPOS/C DHU
	Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 0,6/1kV	-
isolação HEPR 90°C
	M
	200
	2,78
	3,37
	674,00
	0,06
%

	
9.9.3
	
39.21.
	CPOS/C DHU
	Cabo de cobre flexível de 2,5
	M
	120
	3,53
	4,28
	513,60
	0,05
%






	
	020
	
	mm², isolamento 0,6/1kV	-
isolação HEPR 90°C
	
	
	
	
	
	

	
9.9.4
	
39.21.
050
	CPOS/C DHU
	Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1kV	-
isolação HEPR 90°C
	M
	30
	13,18
	16,00
	480,00
	0,05
%

	
9.9.5
	
41.31.
040
	CPOS/C DHU
	Luminária LED retangular	de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso	de 3690 a 4800 lm,
potência de 35 W a 41 W
	U N
	10
	332,9
0
	404,14
	4.041,4
0
	0,38
%

	
9.9.6
	
40.05.
020
	CPOS/C DHU
	Interruptor com	1	tecla simples e placa
	CJ
	2
	31,57
	38,32
	76,64
	0,01
%

	
9.9.7
	
38.19.
030
	CPOS/C DHU
	Eletroduto		de PVC corrugado flexível	leve, diâmetro externo de 25 mm
	M
	42
	18,14
	22,02
	924,84
	0,09
%

	
9.9.8
	
38.13.
010
	CPOS/C DHU
	Eletroduto corrugado em polietileno	de alta densidade, DN=  30  mm,
com acessórios
	M
	50
	7,15
	8,68
	434,00
	0,04
%

	
9.9.9
	
40.04.
450
	CPOS/C DHU
	Tomada	2P+T de 10 A - 250 V,
completa
	CJ
	2
	27,76
	33,70
	67,40
	0,01
%






	
9.9.1
0
	
37.03.
200
	CPOS/C DHU
	Quadro		 de distribuição universal		de embutir,	para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt- on - 150 A -
sem componentes
	U N
	1
	582,7
6
	707,47
	707,47
	0,07
%

	
9.9.1
2
	93654
	SINAPI
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO	DIN, CORRENTE NOMINAL		DE 16A			-
FORNECIMENT O	E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020
	U N
	1
	13,09
	15,89
	15,89
	0,00
%

	
9.9.1
3
	93660
	SINAPI
	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL	DE 10A		-
FORNECIMENT O	E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020
	U N
	1
	55,70
	67,61
	67,61
	0,01
%

	
9.9.1
3
	
10189
4
	SINAPI
	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL	DE
60 ATÉ 100A - FORNECIMENT O	E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020
	U N
	1
	171,6
8
	208,41
	208,41
	0,02
%

	
9.10
	
	
	Metais	e louças
	
	
	
	
	24.761,
59
	2,32
%






	
9.10.
1
	
30.01.
061
	CPOS/C DHU
	Barra de apoio lateral		para lavatório, para pessoas	 com mobilidade reduzida,			em tubo	de		aço inoxidável				de 1.1/4",
comprimento 25 a 30 cm
	U N
	5
	177,6
4
	215,65
	1.078,2
5
	0,10
%

	
9.10.
2
	
30.01.
030
	CPOS/C DHU
	Barra de apoio reta,	para
pessoas	com mobilidade reduzida,			em tubo	de		aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm
	U N
	4
	175,6
5
	213,23
	852,92
	0,08
%

	
9.10.
3
	
30.01.
120
	CPOS/C DHU
	Barra de apoio reta,	para
pessoas	com mobilidade reduzida,			em tubo	de		aço inoxidável de 1 1/4´ x 400 mm
	U N
	4
	159,9
1
	194,13
	776,52
	0,07
%

	
9.10.
4
	95469
	SINAPI
	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCION AL	COM
LOUÇA BRANCA	 - FORNECIMENT O	E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	U N
	3
	298,5
9
	362,48
	1.087,4
4
	0,10
%

	
9.10.
5
	95472
	SINAPI
	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCION
	U N
	2
	766,7
2
	930,79
	1.861,5
8
	0,17
%






	
	
	
	AL PARA PCD SEM	FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA		SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL	 - FORNECIMENT O			E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	
	
	
	
	
	

	
9.10.
6
	
10085
8
	SINAPI
	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA	 - PADRÃO MÉDIO	 - FORNECIMENT O	E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	U N
	2
	766,9
1
	931,02
	1.862,0
4
	0,17
%

	
9.10.
7
	86943
	SINAPI
	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM	PVC,
VÁLVULA	E ENGATE FLEXÍVEL 30CM
EM PLÁSTICO E TORNEIRA
	U N
	5
	256,3
1
	311,16
	1.555,8
0
	0,15
%






	
	
	
	CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR	 - FORNECIMENT O	E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	
	
	
	
	
	

	
9.10.
8
	
14.30.
010
	CPOS/C DHU
	Divisória   em
placas	de
granito com espessura de 3 cm
	m²
	10,6
	1.219,
04
	1.479,
91
	15.687,
04
	1,47
%

	
9.11
	
	
	Entrada	de energia
	
	
	
	
	4.100,4
5
	0,38
%

	
9.11.
1
	
10151
0
	SINAPI
	ENTRADA	DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO	DE		16 MM2				E
DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO	O
POSTE	DE CONCRETO).
AF_07/2020
	U N
	1
	2.416,
04
	2.933,
07
	2.933,0
7
	0,28
%

	
9.11.
2
	
00005
057
	SINAPI
	POSTE	 DE CONCRETO ARMADO	DE SECAO DUPLO T,	EXTENSAO DE		10,00	 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D
	U N
	1
	961,6
0
	1.167,
38
	1.167,3
8
	0,11
%

	
	
	
	Casa	de
	
	
	
	
	34.470,
	3,24






	9.12
	
	
	maquinas
	
	
	
	
	97
	%

	
9.12.
1
	
14.04.
220
	CPOS/C DHU
	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 19 cm
	m²
	35,24
	97,11
	117,89
	4.154,4
4
	0,39
%

	
9.12.
2
	
10.01.
040
	CPOS/C DHU
	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B)
fyk = 500 MPa
	KG
	132,6
8
	10,75
	13,05
	1.731,4
7
	0,16
%

	
9.12.
3
	
10.01.
060
	CPOS/C DHU
	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B)
fyk = 600 MPa
	KG
	34,67
	11,33
	13,75
	476,71
	0,04
%

	
9.12.
4
	
11.03.
090
	CPOS/C DHU
	Concreto preparado	no local, fck = 20 MPa
	m³
	2,87
	527,5
0
	640,38
	1.837,8
9
	0,17
%

	
9.12.
5
	
11.16.
060
	CPOS/C DHU
	Lançamento e adensamento de concreto ou massa	em estrutura
	m³
	2,87
	124,8
5
	151,56
	434,97
	0,04
%

	
9.12.
6
	
09.01.
030
	CPOS/C DHU
	Forma		em madeira comum	para estrutura
	m²
	28,92
	261,3
7
	317,30
	9.176,3
1
	0,86
%

	
9.12.
7
	
25.02.
110
	CPOS/C DHU
	Porta veneziana	de
abrir	em
alumínio,	sob medida
	m²
	2
	1.153,
77
	1.400,
67
	2.801,3
4
	0,26
%

	
9.12.
8
	
13.02.
170
	CPOS/C DHU
	Laje	pré- fabricada mista vigota protendida/lajo ta cerâmica - LP
16	(12+4)	e
capa	com concreto de 25
	m²
	49,8
	229,2
2
	278,27
	13.857,
84
	1,30
%






	
	
	
	MPa
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	Elétrica	e iluminação parque
	
	
	
	
	84.983,
97
	7,98
%

	
10.1
	
	
	Posteamento
	
	
	
	
	79.532,
44
	7,47
%

	
10.1.
2
	
41.10.
430
	CPOS/C DHU
	Poste telecônico reto em	aço	SAE 1010/1020
galvanizado a fogo, altura de 6,00 m
	U N
	4
	1.623,
50
	1.970,
92
	7.883,6
8
	0,74
%

	
10.1.
3
	
41.10.
410
	CPOS/C DHU
	Poste telecônico em aço	SAE
1010/1020
galvanizado	a fogo,	com
espera	para duas luminárias, altura de 3,00 m
	U N
	22
	740,7
4
	899,25
	19.783,
50
	1,86
%

	
10.1.
4
	
41.11.
060
	CPOS/C DHU
	Luminária fechada	para iluminação pública		tipo pétala pequena
	U N
	44
	525,6
1
	638,09
	28.075,
96
	2,64
%

	
10.1.
6
	
10163
2
	SINAPI
	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W	-
FORNECIMENT O	E
INSTALAÇÃO.
	U N
	26
	36,73
	44,59
	1.159,3
4
	0,11
%






	
	
	
	AF_02/2025
	
	
	
	
	
	

	
10.1.
7
	97886
	SINAPI
	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO	COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020
	U N
	26
	183,0
3
	222,19
	5.776,9
4
	0,54
%

	
10.1.
8
	
06.01.
020
	CPOS/C DHU
	Escavação manual em solo de	1ª	e		2ª categoria		em campo aberto
	m³
	96,15
	53,57
	65,03
	6.252,6
3
	0,59
%

	
10.1.
9
	
38.13.
020
	CPOS/C DHU
	Eletroduto corrugado em polietileno	de alta densidade, DN=  50  mm,
com acessórios
	M
	320,5
	11,42
	13,86
	4.442,1
3
	0,42
%

	
10.1.
10
	
39.03.
174
	CPOS/C DHU
	Cabo de cobre de	4		mm², isolamento 0,6/1		kV	-
isolação	em PVC 70°C
	M
	839
	6,05
	7,34
	6.158,2
6
	0,58
%

	
10.2
	
	
	Entrada	de energia
	
	
	
	
	4.337,8
4
	0,41
%

	
10.2.
1
	
10150
2
	SINAPI
	ENTRADA	DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM
CAIXA	DE
	U N
	1
	2.168,
57
	2.632,
64
	2.632,6
4
	0,25
%






	
	
	
	EMBUTIR, CABO	DE	16 MM2			E
DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO	O
POSTE	DE CONCRETO).
AF_07/2020_PS
	
	
	
	
	
	

	
10.2.
2
	
00005
057
	SINAPI
	POSTE	DE CONCRETO ARMADO	DE SECAO DUPLO T,	EXTENSAO DE		10,00	 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D
	U N
	1
	961,6
0
	1.167,
38
	1.167,3
8
	0,11
%

	
10.2.
3
	
37.24.
031
	CPOS/C DHU
	Supressor	de surto monofásico, corrente nominal 4 a 11 kA,	Imax.	de surto 12 até 15 kA
	U N
	2
	77,42
	93,98
	187,96
	0,02
%

	
10.2.
4
	97887
	SINAPI
	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO	COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020
	U N
	1
	288,1
9
	349,86
	349,86
	0,03
%






	
10.3
	
	
	Caixa	de
comando	e acionamento
	
	
	
	
	1.113,6
9
	0,10
%

	
10.3.
1
	
10194
6
	SINAPI
	QUADRO	DE MEDIÇÃO GERAL	DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR		 - FORNECIMENT O		E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020
	U N
	1
	193,2
1
	234,55
	234,55
	0,02
%

	
10.3.
2
	
37.13.
640
	CPOS/C DHU
	Disjuntor termomagnétic o,	bipolar 220/380		V,
corrente de 60 A até 100 A
	U N
	1
	219,3
5
	266,29
	266,29
	0,02
%

	
10.3.
3
	
10190
3
	SINAPI
	CONTATOR TRIPOLAR	I NOMINAL 38A
- FORNECIMENT O	E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020
	U N
	1
	468,0
9
	568,26
	568,26
	0,05
%

	
10.3.
4
	
10163
2
	SINAPI
	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W	-
FORNECIMENT O	E
INSTALAÇÃO. AF_02/2025
	U N
	1
	36,73
	44,59
	44,59
	0,00
%

	11
	
	
	Canteiro elevado
	
	
	
	
	17.168,
58
	1,61
%






	11.1
	
10504
2
	SINAPI
	PILAR			DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA	REGIÃO, FIXADO	COM VERGALHÃO, DIÂMETRO DE
12 A 15 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENT O	DE	3	M. AF_03/2024
	M
	198
	71,43
	86,71
	17.168,
58
	1,61
%



Observações:
1- Os valores apresentados são estimativas preliminares, obtidas a partir de pesquisa de mercado, orçamentos de obras similares e tabelas de referência de insumos e serviços.

2- Os preços definitivos serão apurados na fase de licitação, podendo sofrer ajustes em função de variações de mercado, especificações técnicas finais e projetos executivos.

3- A estimativa considera todos os serviços e fornecimento de materiais e equipamentos necessários, garantindo que a obra seja entregue conforme o projeto e normas técnicas vigentes.

7.  DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO
(inciso VII do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21 e art. 7°, inciso IV da IN 40/2020).



A solução proposta para a execução do Parque do Povo de Inúbia Paulista contempla a realização




completa da obra, englobando todas as etapas necessárias para a entrega de um espaço público funcional, seguro, sustentável e acessível à população. A execução deverá seguir rigorosamente o projeto básico, memoriais descritivos e especificações técnicas, garantindo a qualidade e a durabilidade da infraestrutura.

7.1. Etapas Principais da Execução
1. Preparação do terreno:
· Limpeza e nivelamento da área, remoção de resíduos e vegetação indesejada.
· Terraplenagem e adequação do solo conforme projeto executivo.

2. Infraestrutura e pavimentação:
· Execução de passeios, calçadas acessíveis e áreas de circulação.
· Implantação de sistema de drenagem pluvial, garantindo escoamento adequado das águas pluviais.

3. Instalações e equipamentos urbanos:
· Instalação de iluminação pública em LED, garantindo segurança e eficiência energética.
· Montagem de bancos, lixeiras, bicicletários e playgrounds, conforme projeto.
· Instalação de equipamentos de ginástica ao ar livre em locais estratégicos.

4. Paisagismo e áreas verdes:
· Plantio de árvores, arbustos e grama, de acordo com as espécies definidas no projeto paisagístico.
· Implantação de canteiros e jardins ornamentais, respeitando normas de sustentabilidade e manutenção futura
· .
5. Sinalização e acessibilidade:
· Execução de acessos universais, conforme NBR 9050/2020.
· Sinalização interna e externa do parque, incluindo placas informativas e educativas.

6. Acabamentos e limpeza final:
· Finalização de todos os serviços, conferindo a qualidade e integridade de cada etapa.
· Limpeza completa da área, pronta para entrega à população.

7.2. Responsabilidade da Contratada
· Fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra necessária para todas as etapas.
· Cumprimento do cronograma físico-financeiro, com entrega da obra dentro do prazo e das especificações técnicas.




· Garantia de segurança, sustentabilidade e acessibilidade em todas as etapas do projeto.

7.3. Resultado Esperado
Ao término da execução, o Parque do Povo será um espaço público estruturado e funcional, proporcionando à população:
· Lazer e convivência social de qualidade;
· Prática de atividades físicas e esportivas;
· Contato com a natureza e educação ambiental;
· Valorização do entorno urbano e incremento da imagem da cidade.

8. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO
(inciso VIII do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21 e art. 7°, inciso VII da IN 40/2020).


Em regra, conforme disposições estabelecidas na alínea b, inciso V, do art. 40 da Lei n.º 14.133/21, o planejamento da compra deverá atender, entre outros, ao princípio do parcelamento, quando for tecnicamente viável e economicamente vantajoso, com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade sem perda da economia de escala. 
Considerando as especificidades do presente objeto a demanda não será parcelada, haja visto, não sendo viável, por se tratar de um serviço determinado, um evento único.




9. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS (inciso IX do § 1° do
art. 18 da Lei 14.133/21)


Benefícios de contratação de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PARQUE DO POVO DE INÚBIA PAULISTA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MAÕ DE OBRA NECESSÁRIA, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.”

	TIPO

	

	(X) Ganho de Produtividade

	( ) Redução de esforço

	( ) Redução de custo



	(X ) Redução de uso de recursos

	( ) Melhoria de controle






	(X) Redução de Riscos

	(X) Cumprimento de determinação administrativa

	(X) Melhoria/adequação nas instalações físicas



A execução do Parque do Povo de Inúbia Paulista busca gerar impactos positivos em diferentes áreas, contemplando benefícios sociais, urbanos, ambientais e econômicos.

9.1. Resultados Sociais
Criação de um espaço público seguro e acessível para lazer, recreação e convivência comunitária.
Incentivo à prática de atividades físicas e esportivas, promovendo a saúde e bem-estar da população.
Inclusão social, por meio da acessibilidade para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, garantindo que todos possam usufruir do espaço.

9.2. Resultados Urbanos
Valorização e revitalização da área urbana destinada ao Parque.
Melhoria da paisagem urbana, contribuindo para o embelezamento da cidade.
Organização de áreas públicas e criação de corredores de circulação seguros para pedestres e ciclistas.

9.3. Resultados Ambientais
Ampliação da área verde urbana, contribuindo para a melhoria da qualidade do ar e da temperatura local.
Preservação e plantio de árvores e espécies nativas, reforçando o compromisso com a sustentabilidade e educação ambiental.
Implantação de sistemas de drenagem pluvial e manejo sustentável de recursos, reduzindo impactos ambientais e promovendo o uso consciente do espaço.

9.4. Resultados Econômicos
Potencial incremento do comércio local, devido à circulação de visitantes no entorno do Parque. Geração de empregos diretos e indiretos durante a execução da obra.
Valorização do imóvel e áreas próximas ao Parque, contribuindo para o desenvolvimento urbano e econômico do Município.

9.5. Indicadores de Sucesso
Número de frequentadores do Parque.




Percentual de áreas acessíveis concluídas conforme NBR 9050/2020. Quantidade de árvores e plantas implantadas.
Cumprimento do cronograma físico-financeiro e da qualidade da obra.

Dessa forma, a obra terá impacto direto na qualidade de vida da população, na organização urbana e no desenvolvimento sustentável do município, consolidando o Parque do Povo como referência de espaço público de lazer e convivência social.

10. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO (inciso X do § 1° do art. 18 da Lei
14.133/21).



Antes da assinatura do contrato com a empresa vencedora da licitação, deverão ser adotadas as seguintes providências administrativas, técnicas e legais, garantindo que a execução do Parque do Povo seja realizada de forma segura, transparente e conforme a legislação vigente:

10.1. Aprovação de Projetos
· Revisão e aprovação do projeto básico e executivo do Parque, incluindo plantas, me- moriais descritivos e planilhas orçamentárias.
· Garantia de que todos os projetos atendam às normas técnicas da ABNT e às exigên- cias de acessibilidade, segurança e sustentabilidade.
· 
10.2. Licenças e Autorizações
· Obtenção de licença ambiental, se aplicável, junto aos órgãos competentes, garan- tindo conformidade com a legislação ambiental municipal, estadual e federal.
· Autorização para ocupação e utilização da área pública, conforme legislação munici- pal.

10.3. Estudos e Levantamentos Técnicos
· Realização de levantamentos topográficos e geotécnicos, se ainda não existentes, para assegurar a viabilidade da obra.
· Avaliação da necessidade de drenagem adicional, contenções ou outras medidas de engenharia civil.






10.4. Orçamento e Recursos Financeiros
· Confirmação da disponibilidade orçamentária para execução da obra.
· Planejamento do fluxo de pagamentos e eventual parcelamento, conforme descrito na seção 8.

10.5. Documentação e Regularizações
· Elaboração do Termo de Referência e do Edital de Licitação, contendo todos os requi- sitos, especificações técnicas, cronograma físico-financeiro e critérios de fiscalização.
· Regularização cadastral da empresa contratada e apresentação da Anotação de Res- ponsabilidade Técnica (ART).
· 
10.6. Fiscalização e Controle
· Definição da equipe técnica responsável pelo acompanhamento da obra, garantindo que todas as etapas sejam executadas conforme o projeto, normas técnicas e legisla- ção vigente.
· Planejamento de inspeções periódicas, relatórios de acompanhamento e registro fo- tográfico das etapas da obra.

Essas providências asseguram que a execução da obra ocorra de forma planejada, segura e dentro da legalidade, reduzindo riscos e garantindo que o Parque do Povo seja entregue à população com qualidade, funcionalidade e segurança.

	TIPO

	( ) Necessidade de capacitação de gestores e fiscais da contratação

	( ) Instalação elétrica

	( ) Instalação lógica

	( ) Adaptação do ambiente

	( ) Obtenção de licença

	( ) Outro






(X ) Não se aplica


11. CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES (inciso XI do §
1° do art. 18 da Lei 14.133/21).


Não se aplica.

12. IMPACTOS AMBIENTAIS (inciso XII do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21)




A execução do Parque do Povo de Inúbia Paulista envolve intervenções em área urbana que po- dem gerar impactos ambientais positivos e negativos, sendo fundamental identificar e propor medidas de mitigação para garantir sustentabilidade e conformidade legal.

12.1. Impactos Positivos

· Ampliação de áreas verdes urbanas, contribuindo para a melhoria da qualidade do ar, ab- sorção de poluentes e redução da temperatura local.
· Valorização ambiental e estética do espaço público, promovendo bem-estar e integração da comunidade com o meio ambiente.
· Educação ambiental e conscientização, por meio de plantio de espécies nativas e sinaliza- ção educativa no parque.
· Redução de áreas degradadas, transformando terrenos ociosos em espaços de lazer e con- vívio social.

12.2. Impactos Negativos Potenciais

· Geração de resíduos de construção civil, como entulho, restos de materiais e embalagens.
· Alteração temporária do solo e vegetação existente, devido à terraplenagem e implantação de infraestrutura.
· Ruídos e emissões de equipamentos, durante a execução da obra, que podem afetar tem- porariamente a vizinhança.
· Tráfego de veículos e máquinas, podendo gerar compactação do solo e impacto na mobili- dade local.




12.3. Medidas de Mitigação

· Destinação correta de resíduos de construção para locais licenciados, com separação de materiais recicláveis e orgânicos.
· Implantação de barricadas e sinalização para minimizar o impacto de máquinas e ruídos à vizinhança.
· Proteção das árvores existentes e plantio de novas espécies nativas para compensar a su- pressão de vegetação necessária.
· Planejamento logístico de transporte e armazenamento de materiais para reduzir impactos sobre o solo e vias públicas.
· Monitoramento periódico da obra, garantindo conformidade ambiental e segurança dos trabalhadores e da comunidade.

Conclusão

A obra do Parque do Povo apresenta impactos ambientais gerenciáveis e compensáveis por meio de práticas sustentáveis, planejamento adequado e fiscalização contínua. O projeto prioriza a sus- tentabilidade, a preservação ambiental e o bem-estar da população, transformando o espaço urbano em um ambiente funcional e ecologicamente equilibrado.

13. VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO
(inciso XIII do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21)



A contratação de empresa especializada para a execução do Parque do Povo de Inúbia Paulista apresenta viabilidade técnica, econômica e legal, garantindo que a obra seja realizada dentro dos padrões exigidos de qualidade, segurança e eficiência.

13.1. Viabilidade Técnica

· O projeto do Parque foi elaborado por profissionais habilitados e contempla todas as eta- pas de infraestrutura, paisagismo, iluminação, acessibilidade e mobiliário urbano, garan- tindo a funcionalidade do espaço.
· A execução exige mão de obra especializada, equipamentos adequados e materiais especí- ficos, os quais serão fornecidos pela empresa contratada, assegurando conformidade com as normas técnicas vigentes (ABNT, NBR 9050/2020, NR-18 e NR-35).
· O cronograma físico-financeiro previsto é compatível com a capacidade operacional das empresas do setor, assegurando entrega dentro do prazo estipulado.




13.2. Viabilidade Econômica

· O levantamento de mercado e a estimativa de custos indicam que a contratação é financei- ramente compatível com os valores praticados no mercado para obras de porte seme- lhante.
· O parcelamento do contrato permite adequação ao orçamento municipal, reduzindo riscos financeiros e garantindo controle sobre os recursos públicos.
· Os benefícios sociais, urbanos, ambientais e econômicos esperados, como melhoria da qualidade de vida, incremento do comércio local e valorização do entorno urbano, justifi- cam o investimento.

13.3. Viabilidade Legal

· A contratação observará a Lei Federal nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos), bem como demais normas municipais, estaduais e federais aplicáveis.
· Todos os procedimentos prévios à contratação, incluindo aprovação de projetos, licenças ambientais e documentação técnica, estão contemplados no ETP, garantindo conformidade legal.

Conclusão

Diante dos aspectos técnicos, econômicos e legais analisados, a contratação de empresa especiali- zada para a execução do Parque do Povo de Inúbia Paulista é viável e recomendada, pois asse- gura a entrega de um espaço público de qualidade, funcional, seguro, sustentável e plenamente acessível à população, promovendo impactos positivos para a cidade e a comunidade local.
Responsável pela Elaboração E.T.P
Silvio de Araujo Lima
INTEGRANTE REQUISITANTE
RESPONSÁVEIS



                  Inúbia Paulista, 20 de outubro de 2025

image1.jpeg




image2.jpeg




