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Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1 Serviços preliminares 10.377,69 0,97 %

 1.1  02.08.020 CPOS/CDHU Placa de identificação para obra m² 6 892,56 1.083,56 6.501,36 0,61 %

 1.3  101510 SINAPI ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE 
EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 
POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020

UN 1 2.416,04 2.933,07 2.933,07 0,28 %

 1.4  02.10.020 CPOS/CDHU Locação de obra de edificação m² 43,71 17,78 21,58 943,26 0,09 %

 2 Campo médio 190.112,38 17,85 %

 2.1 Infra estrutura 31.503,13 2,96 %

 2.1.1  12.01.021 CPOS/CDHU Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa M 36 69,01 83,77 3.015,72 0,28 %

 2.1.2  06.01.020 CPOS/CDHU Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto m³ 16,2 53,57 65,03 1.053,48 0,10 %

 2.1.3  06.12.020 CPOS/CDHU Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg m³ 16,24 66,19 80,35 1.304,88 0,12 %

 2.1.4  09.01.020 CPOS/CDHU Forma em madeira comum para fundação m² 69,6 106,76 129,60 9.020,16 0,85 %

 2.1.5  10.01.040 CPOS/CDHU Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 286,29 10,75 13,05 3.736,08 0,35 %

 2.1.6  10.01.060 CPOS/CDHU Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 67,88 11,33 13,75 933,35 0,09 %

 2.1.7  11.18.040 CPOS/CDHU Lastro de pedra britada m³ 1,16 208,81 253,49 294,04 0,03 %

 2.1.8  11.03.090 CPOS/CDHU Concreto preparado no local, fck = 20 MPa m³ 6,96 527,50 640,38 4.457,04 0,42 %

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 05/2025 - São 
Paulo
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21,4% Não Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as 
bases.
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 2.1.9  11.16.020 CPOS/CDHU Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro 
e/ou enchimento

m³ 6,96 90,38 109,72 763,65 0,07 %

 2.1.10  32.16.030 CPOS/CDHU Impermeabilização em membrana de asfalto modificado com elastômeros, na 
cor preta

m² 92,8 61,47 74,62 6.924,73 0,65 %

 2.2 Alvenaria e acabamento 136.117,21 12,78 %

 2.2.1  14.11.221 CPOS/CDHU Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 cm - classe B m² 23,2 108,51 131,73 3.056,13 0,29 %

 2.2.2  105034 SINAPI CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM 
UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024

M 116 41,97 50,95 5.910,20 0,55 %

 2.2.3  17.02.020 CPOS/CDHU Chapisco m² 92,8 7,29 8,85 821,28 0,08 %

 2.2.4  17.02.220 CPOS/CDHU Reboco m² 92,8 13,83 16,78 1.557,18 0,15 %

 2.2.5  34.05.270 CPOS/CDHU Alambrado em tela de aço galvanizado de 2´, montantes metálicos retos m² 348 238,03 288,96 100.558,08 9,44 %

 2.2.6  11.03.090 CPOS/CDHU Concreto preparado no local, fck = 20 MPa m³ 3,48 527,50 640,38 2.228,52 0,21 %

 2.2.7  11.16.020 CPOS/CDHU Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro 
e/ou enchimento

m³ 3,48 90,38 109,72 381,82 0,04 %

 2.2.8  24.02.100 CPOS/CDHU Portão tubular em tela de aço galvanizado até 2,50 m de altura, completo m² 2,1 1.039,58 1.262,05 2.650,30 0,25 %

 2.2.9  33.11.050 CPOS/CDHU Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo m² 158,7 49,31 59,86 9.499,78 0,89 %

 2.2.10  33.10.050 CPOS/CDHU Tinta acrílica em massa, inclusive preparo m² 92,8 34,07 41,36 3.838,20 0,36 %

 2.2.11  35.01.150 CPOS/CDHU Trave oficial completa com rede para futebol de salão CJ 2 2.312,90 2.807,86 5.615,72 0,53 %

 2.4 Gramado 13.110,00 1,23 %

 2.4.1  34.02.020 CPOS/CDHU Plantio de grama batatais em placas (praças e áreas abertas) m² 760 14,21 17,25 13.110,00 1,23 %

 2.5 Elétrica 9.382,04 0,88 %

 2.5.1  38.13.016 CPOS/CDHU Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 40 mm, com 
acessórios

M 100 8,00 9,71 971,00 0,09 %

 2.5.2  39.03.174 CPOS/CDHU Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C M 300 6,05 7,34 2.202,00 0,21 %

 2.5.3  41.10.500 CPOS/CDHU Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 4,00 
m

UN 4 1.148,97 1.394,84 5.579,36 0,52 %

 2.5.4  105921 SINAPI LUMINÁRIA REFLETOR LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 200 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025

UN 8 57,20 69,44 555,52 0,05 %

 2.5.5  93663 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 61,09 74,16 74,16 0,01 %

 3 Arquibancada 50.377,17 4,73 %

 3.1 Infraestrutura 14.553,85 1,37 %

 



 

 3.1.1  12.01.021 CPOS/CDHU Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa M 32 69,01 83,77 2.680,64 0,25 %

 3.1.2  06.01.020 CPOS/CDHU Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto m³ 13,05 53,57 65,03 848,64 0,08 %

 3.1.3  06.12.020 CPOS/CDHU Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg m³ 6,52 66,19 80,35 523,88 0,05 %

 3.1.4  09.01.020 CPOS/CDHU Forma em madeira comum para fundação m² 27,96 106,76 129,60 3.623,61 0,34 %

 3.1.5  10.01.040 CPOS/CDHU Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 115,01 10,75 13,05 1.500,88 0,14 %

 3.1.6  10.01.060 CPOS/CDHU Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 27,27 11,33 13,75 374,96 0,04 %

 3.1.7  11.18.040 CPOS/CDHU Lastro de pedra britada m³ 0,47 208,81 253,49 119,14 0,01 %

 3.1.8  11.03.090 CPOS/CDHU Concreto preparado no local, fck = 20 MPa m³ 2,8 527,50 640,38 1.793,06 0,17 %

 3.1.9  11.16.020 CPOS/CDHU Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro 
e/ou enchimento

m³ 2,8 90,38 109,72 307,21 0,03 %

 3.1.10  32.16.030 CPOS/CDHU Impermeabilização em membrana de asfalto modificado com elastômeros, na 
cor preta

m² 37,28 61,47 74,62 2.781,83 0,26 %

 3.2 Estrutura 18.703,93 1,76 %

 3.2.1  10.01.040 CPOS/CDHU Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 216,2 10,75 13,05 2.821,41 0,26 %

 3.2.1  105034 SINAPI CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM 
UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024

M 46,6 41,97 50,95 2.374,27 0,22 %

 3.2.2  10.01.060 CPOS/CDHU Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 30,35 11,33 13,75 417,31 0,04 %

 3.2.3  09.01.030 CPOS/CDHU Forma em madeira comum para estrutura m² 35,04 261,37 317,30 11.118,19 1,04 %

 3.2.4  11.03.090 CPOS/CDHU Concreto preparado no local, fck = 20 MPa m³ 2,63 527,50 640,38 1.684,19 0,16 %

 3.2.5  11.16.020 CPOS/CDHU Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro 
e/ou enchimento

m³ 2,63 90,38 109,72 288,56 0,03 %

 3.3 Alvenaria e acabamento 17.119,39 1,61 %

 3.3.1  14.10.111 CPOS/CDHU Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 cm - classe C m² 35,04 95,33 115,73 4.055,17 0,38 %

 3.3.2  11.03.090 CPOS/CDHU Concreto preparado no local, fck = 20 MPa m³ 4,92 527,50 640,38 3.150,66 0,30 %

 3.3.3  11.16.020 CPOS/CDHU Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro 
e/ou enchimento

m³ 4,92 90,38 109,72 539,82 0,05 %

 3.3.4  17.02.020 CPOS/CDHU Chapisco m² 105,12 7,29 8,85 930,31 0,09 %

 3.3.5  17.02.220 CPOS/CDHU Reboco m² 105,12 13,83 16,78 1.763,91 0,17 %

 3.3.6  33.06.020 CPOS/CDHU Acrílico para quadras e pisos cimentados m² 203,52 27,04 32,82 6.679,52 0,63 %

 4 Área de lazer 201.653,80 18,93 %

 



 

 4.1 Playground 6.900,00 0,65 %

 4.1.1  34.02.020 CPOS/CDHU Plantio de grama batatais em placas (praças e áreas abertas) m² 400 14,21 17,25 6.900,00 0,65 %

 4.2 Pista de Caminhada 179.095,00 16,81 %

 4.2.1  95000 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 6 CM, 

m² 1311,25 56,61 68,72 90.109,10 8,46 %

 4.2.1  11.18.040 CPOS/CDHU Lastro de pedra britada m³ 26,22 208,81 253,49 6.646,50 0,62 %

 4.2.2  11.20.050 CPOS/CDHU Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos M 291,63 11,42 13,86 4.041,99 0,38 %

 4.2.3  104658 SINAPI PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, 
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024

m² 327,81 196,75 238,85 78.297,41 7,35 %

 4.3 Paisagismo e mobiliários 15.658,80 1,47 %

 4.3.1  35.04.140 CPOS/CDHU Banco em concreto pré-moldado com pés vazados, comprimento 200 cm UN 20 644,93 782,94 15.658,80 1,47 %

 5 Campo de vôlei de areia 115.304,59 10,82 %

 5.1 Sistema de drenagem 5.847,84 0,55 %

 5.1.1  102690 SINAPI DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD 
CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, 
ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021

M 64 65,52 79,54 5.090,56 0,48 %

 5.1.2  99251 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M 

UN 2 311,90 378,64 757,28 0,07 %

 5.2 Quadra 105.123,58 9,87 %

 5.2.1  00000007 Composição 
Próprio

Tanque de areia para quadra de vôlei m² 256 102,97 125,00 32.000,00 3,00 %

 5.2.2  35.01.170 CPOS/CDHU Poste oficial completo com rede para voleibol CJ 2 1.890,61 2.295,20 4.590,40 0,43 %

 5.2.3  34.05.270 CPOS/CDHU Alambrado em tela de aço galvanizado de 2´, montantes metálicos retos m² 228 238,03 288,96 65.882,88 6,18 %

 5.2.4  24.02.100 CPOS/CDHU Portão tubular em tela de aço galvanizado até 2,50 m de altura, completo m² 2,1 1.039,58 1.262,05 2.650,30 0,25 %

 5.3 Elétrica 4.333,17 0,41 %

 5.3.1  38.13.016 CPOS/CDHU Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 40 mm, com 
acessórios

M 40 8,00 9,71 388,40 0,04 %

 5.3.2  39.03.174 CPOS/CDHU Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C M 110 6,05 7,34 807,40 0,08 %

 5.3.3  41.10.500 CPOS/CDHU Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 4,00 
m

UN 2 1.148,97 1.394,84 2.789,68 0,26 %

 



 

 5.3.4  105921 SINAPI LUMINÁRIA REFLETOR LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 200 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025

UN 4 57,20 69,44 277,76 0,03 %

 5.3.5  93661 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 57,61 69,93 69,93 0,01 %

 6 Quiosque 9.062,82 0,85 %

 6.1 Estrutura e cobertura 9.062,82 0,85 %

 6.1.1  105098 SINAPI PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, 
FIXADO COM VERGALHÃO, DIÂMETRO DE 16 A 20 CM, APOIO 
ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 6 M. AF_03/2024

M 8 91,72 111,34 890,72 0,08 %

 6.1.2  92540 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 
TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE 
CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

m² 12,5 102,08 123,92 1.549,00 0,15 %

 6.1.3  94198 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, 
COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 12,5 65,68 79,73 996,62 0,09 %

 6.1.4  35.04.120 CPOS/CDHU Banco em concreto pré-moldado, comprimento 150 cm UN 8 579,34 703,31 5.626,48 0,53 %

 7 Fonte de piso 80.005,01 7,51 %

 7.1 Infraestrutura 4.788,54 0,45 %

 7.1.1  06.02.020 CPOS/CDHU Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m m³ 3,18 64,29 78,04 248,16 0,02 %

 7.1.4  92514 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 1,41 54,11 65,68 92,60 0,01 %

 7.1.5  94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_05/2021

m³ 3,18 413,51 502,00 1.596,36 0,15 %

 7.1.6  10.01.040 CPOS/CDHU Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 63,99 10,75 13,05 835,06 0,08 %

 7.1.7  10.01.040 CPOS/CDHU Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 39,69 10,75 13,05 517,95 0,05 %

 7.1.8  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 3,18 388,14 471,20 1.498,41 0,14 %

 7.2 Base das bombas 482,31 0,05 %

 7.2.1  92514 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 

m² 3,45 54,11 65,68 226,59 0,02 %

 



 

 7.2.2  102487 SINAPI CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME 
REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021

m³ 0,35 601,86 730,65 255,72 0,02 %

 7.3 Drenagem 24.452,70 2,30 %

 7.3.1  00000003 Composição 
Próprio

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CANALETA EM CONCRETO, 
DIMENSÕES 40X20 CM, ESPESSURA 8 CM PREPARADA EM BETONEIRA 
COM CIMENTADO LISO EXECUTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 
(CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), INCLUINDO GRELHA FIXA 
EM FERRO GALVANIZADA, PREPARO MANUAL.

m 28,27 712,50 864,97 24.452,70 2,30 %

 7.4 Instalações Hidráulicas 39.710,36 3,73 %

 7.4.1  46.01.030 CPOS/CDHU Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões M 26,25 40,57 49,25 1.292,81 0,12 %

 7.4.2  46.02.060 CPOS/CDHU Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto 
série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões

M 51,6 75,77 91,98 4.746,16 0,45 %

 7.4.3  97895 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 1 212,88 258,43 258,43 0,02 %

 7.4.4  94794 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

UN 5 136,51 165,72 828,60 0,08 %

 7.4.5  00000004 Composição 
Próprio

FORNECIMENTO E INTALAÇÃO DE MOTOBOMBA AUTOESCORVANTE 
MOTOR ELETRICO TRIFASICO 7,4HP BOCA DIAMETRO DE SUCCAO X 
RECLAQUE: 2"X2", HM/ Q = 10 M / 73,5 M3/H A 28 M / 8,2 M3 / H

un 2 8.618,38 10.462,71 20.925,42 1,96 %

 7.4.6  00000005 Composição 
Próprio

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BICOS PARA FONTE TIPO COROA 1" un 12 284,13 284,13 3.409,56 0,32 %

 7.4.7  43.12.500 CPOS/CDHU Filtro de areia com carga de areia filtrante, vazão de 16,9 m³/h UN 1 3.899,62 4.734,13 4.734,13 0,44 %

 7.4.8  48.02.400 CPOS/CDHU Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 1.000 litros UN 3 965,20 1.171,75 3.515,25 0,33 %

 7.5 Instalação elétrica 10.571,10 0,99 %

 7.5.1  00000006 Composição 
Próprio

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE painel de controle para fonte interativa - 
motor 7 CV

un 2 5.047,60 5.047,60 10.095,20 0,95 %

 7.5.2  39.03.174 CPOS/CDHU Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C M 30 6,05 7,34 220,20 0,02 %
 7.5.3  38.19.220 CPOS/CDHU Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 32 mm M 10 21,07 25,57 255,70 0,02 %

 8 Drenagem pluvial 96.115,60 9,02 %

 8.1 Boca de lobo 65.106,58 6,11 %

 



 

 8.1.1  49.12.030 CPOS/CDHU Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto UN 4 5.862,68 7.117,29 28.469,16 2,67 %

 8.1.2  46.12.080 CPOS/CDHU Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm M 44,8 301,79 366,37 16.413,37 1,54 %

 8.1.3  07.01.020 CPOS/CDHU Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto m³ 89,6 16,40 19,90 1.783,04 0,17 %

 8.1.4  11.18.040 CPOS/CDHU Lastro de pedra britada m³ 2,24 208,81 253,49 567,81 0,05 %

 8.1.5  49.12.110 CPOS/CDHU Poço de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m - tipo PMSP UN 1 6.825,89 8.286,63 8.286,63 0,78 %

 8.1.6  49.12.120 CPOS/CDHU Chaminé para poço de visita tipo PMSP em alvenaria, diâmetro interno 70 cm - 
pescoço

M 2 731,77 888,36 1.776,72 0,17 %

 8.1.7  49.06.410 CPOS/CDHU Tampão em ferro fundido, diâmetro de 600 mm, classe C 300 (ruptura > 300 kN) UN 1 483,49 586,95 586,95 0,06 %

 8.1.8  00000002 Composição 
Próprio

Grelha de ferro articulada de 1,00 x 0,60 un 8 820,74 820,74 6.565,92 0,62 %

 8.1.9  07.11.020 CPOS/CDHU Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador m³ 76,93 7,04 8,54 656,98 0,06 %

 8.2 Canaleta de drenagem dos campos 31.009,02 2,91 %

 8.2.1  102992 SINAPI CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 50 CM) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025

M 238 107,33 130,29 31.009,02 2,91 %

 9 Banheiros 210.184,90 19,73 %

 9.1 Infraestrutura 17.229,34 1,62 %

 9.1.1  06.01.020 CPOS/CDHU Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto m³ 10,36 53,57 65,03 673,71 0,06 %

 9.1.2  06.12.020 CPOS/CDHU Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg m³ 5,18 66,19 80,35 416,21 0,04 %

 9.1.3  14.01.020 CPOS/CDHU Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum m³ 2,96 1.030,01 1.250,43 3.701,27 0,35 %

 9.1.4  10.01.040 CPOS/CDHU Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 91,32 10,75 13,05 1.191,72 0,11 %

 9.1.5  10.01.060 CPOS/CDHU Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 61,65 11,33 13,75 847,68 0,08 %

 9.1.6  11.03.090 CPOS/CDHU Concreto preparado no local, fck = 20 MPa m³ 2,22 527,50 640,38 1.421,64 0,13 %

 9.1.7  11.16.040 CPOS/CDHU Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação m³ 2,22 180,76 219,44 487,15 0,05 %

 9.1.8  12.01.021 CPOS/CDHU Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa M 48 69,01 83,77 4.020,96 0,38 %

 9.1.9  09.01.020 CPOS/CDHU Forma em madeira comum para fundação m² 22,2 106,76 129,60 2.877,12 0,27 %

 9.1.10  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023

m² 29,6 44,30 53,78 1.591,88 0,15 %

 9.2 Estrutura e alvenaria de vedação 36.891,56 3,46 %

 9.2.1  14.04.210 CPOS/CDHU Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 14 cm m² 109,33 84,04 102,02 11.153,84 1,05 %

 



 

 9.2.2  11.03.090 CPOS/CDHU Concreto preparado no local, fck = 20 MPa m³ 1,7 527,50 640,38 1.088,64 0,10 %

 9.2.3  10.01.040 CPOS/CDHU Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 190,63 10,75 13,05 2.487,72 0,23 %

 9.2.4  10.01.060 CPOS/CDHU Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 34,57 11,33 13,75 475,33 0,04 %

 9.2.5  09.01.030 CPOS/CDHU Forma em madeira comum para estrutura m² 30,8 261,37 317,30 9.772,84 0,92 %

 9.2.6  13.01.130 CPOS/CDHU Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa 
com concreto de 25 MPa

m² 49,8 158,10 191,93 9.558,11 0,90 %

 9.2.7  11.16.060 CPOS/CDHU Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura m³ 1,7 124,85 151,56 257,65 0,02 %

 9.2.8  105025 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, 
ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024

M 29,2 59,17 71,83 2.097,43 0,20 %

 9.3 Cobertura 14.835,71 1,39 %

 9.3.1  15.01.220 CPOS/CDHU Estrutura pontaletada para telhas onduladas m² 41,87 111,60 135,48 5.672,54 0,53 %

 9.3.2  16.03.010 CPOS/CDHU Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado de 6 
mm

m² 41,87 59,35 72,05 3.016,73 0,28 %

 9.3.3  16.33.102 CPOS/CDHU Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,50 m M 37 136,84 166,12 6.146,44 0,58 %

 9.4 Pavimentação 4.253,63 0,40 %

 9.4.1  11.01.100 CPOS/CDHU Concreto usinado, fck = 20 MPa m³ 0,84 486,13 590,16 495,73 0,05 %

 9.4.2  18.06.102 CPOS/CDHU Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, 
resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada

m² 49,8 50,21 60,95 3.035,31 0,28 %

 9.4.3  18.06.400 CPOS/CDHU Rejuntamento em placas cerâmicas com cimento branco, juntas acima de 3 até 
5 mm

m² 49,8 11,96 14,51 722,59 0,07 %

 9.5 Revestimento 13.633,07 1,28 %

 9.5.1  17.02.020 CPOS/CDHU Chapisco m² 218,66 7,29 8,85 1.935,14 0,18 %

 9.5.2  17.02.220 CPOS/CDHU Reboco m² 218,66 13,83 16,78 3.669,11 0,34 %

 9.5.3  18.06.102 CPOS/CDHU Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, 
resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada

m² 89,86 50,21 60,95 5.476,96 0,51 %

 9.5.4  18.06.400 CPOS/CDHU Rejuntamento em placas cerâmicas com cimento branco, juntas acima de 3 até 
5 mm

m² 89,86 11,96 14,51 1.303,86 0,12 %

 9.5.5  19.01.062 CPOS/CDHU Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, 
acabamento polido

M 6 171,34 208,00 1.248,00 0,12 %

 9.6 Esquadrias 23.249,22 2,18 %

 



 

 9.6.1  25.01.361 CPOS/CDHU Caixilho em alumínio maxim-ar com vidro - branco m² 5,28 1.498,22 1.818,83 9.603,42 0,90 %

 9.6.2  23.13.002 CPOS/CDHU Porta lisa de madeira, interna "PIM", para acabamento em pintura, padrão 
dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 90 x 210 cm

UN 4 636,32 772,49 3.089,96 0,29 %

 9.6.3  91338 SINAPI PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 3,78 885,21 1.074,64 4.062,13 0,38 %

 9.6.4  24.02.060 CPOS/CDHU Porta/portão de abrir em chapa, sob medida m² 4,2 1.001,34 1.215,62 5.105,60 0,48 %

 9.6.5  24.03.100 CPOS/CDHU Alçapão/tampa em chapa de ferro com porta cadeado m² 0,8 1.429,28 1.735,14 1.388,11 0,13 %

 9.7 Pintura 15.895,67 1,49 %

 9.7.1  33.02.080 CPOS/CDHU Massa corrida à base de resina acrílica m² 207,51 18,07 21,93 4.550,69 0,43 %

 9.7.2  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 207,51 5,14 6,23 1.292,78 0,12 %

 9.7.3  33.10.050 CPOS/CDHU Tinta acrílica em massa, inclusive preparo m² 207,51 34,07 41,36 8.582,61 0,81 %

 9.7.4  88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 49,8 17,97 21,81 1.086,13 0,10 %

 9.7.5  88484 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 49,8 6,35 7,70 383,46 0,04 %

 9.8 Instalações hidráulicas 12.579,07 1,18 %

 9.8.1  46.01.020 CPOS/CDHU Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões M 65 32,56 39,52 2.568,80 0,24 %

 9.8.2  46.01.050 CPOS/CDHU Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões M 30 52,64 63,90 1.917,00 0,18 %

 9.8.3  46.02.050 CPOS/CDHU Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto 
série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões

M 28 47,83 58,06 1.625,68 0,15 %

 9.8.4  46.02.070 CPOS/CDHU Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto 
série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões

M 40 82,25 99,85 3.994,00 0,37 %

 9.8.5  49.01.016 CPOS/CDHU Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha UN 2 88,53 107,47 214,94 0,02 %

 9.8.6  97902 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 

UN 2 615,89 747,69 1.495,38 0,14 %

 9.8.7  48.02.401 CPOS/CDHU Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 500 litros UN 1 628,73 763,27 763,27 0,07 %

 9.9 Elétrica 8.284,62 0,78 %

 9.9.1  40.01.020 CPOS/CDHU Caixa de ferro estampada 4´ x 2´ UN 4 15,11 18,34 73,36 0,01 %

 9.9.2  39.21.010 CPOS/CDHU Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C M 200 2,78 3,37 674,00 0,06 %

 



 

 9.9.3  39.21.020 CPOS/CDHU Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C M 120 3,53 4,28 513,60 0,05 %

 9.9.4  39.21.050 CPOS/CDHU Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C M 30 13,18 16,00 480,00 0,05 %

 9.9.5  41.31.040 CPOS/CDHU Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo 
luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 35 W a 41 W

UN 10 332,90 404,14 4.041,40 0,38 %

 9.9.6  40.05.020 CPOS/CDHU Interruptor com 1 tecla simples e placa CJ 2 31,57 38,32 76,64 0,01 %

 9.9.7  38.19.030 CPOS/CDHU Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm M 42 18,14 22,02 924,84 0,09 %

 9.9.8  38.13.010 CPOS/CDHU Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com 
acessórios

M 50 7,15 8,68 434,00 0,04 %

 9.9.9  40.04.450 CPOS/CDHU Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa CJ 2 27,76 33,70 67,40 0,01 %

 9.9.10  37.03.200 CPOS/CDHU Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on 
- 150 A - sem componentes

UN 1 582,76 707,47 707,47 0,07 %

 9.9.12  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 13,09 15,89 15,89 0,00 %

 9.9.13  93660 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 55,70 67,61 67,61 0,01 %

 9.9.13  101894 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 171,68 208,41 208,41 0,02 %

 9.10 Metais e louças 24.761,59 2,32 %

 9.10.1  30.01.061 CPOS/CDHU Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em 
tubo de aço inoxidável de 1.1/4", comprimento 25 a 30 cm

UN 5 177,64 215,65 1.078,25 0,10 %

 9.10.2  30.01.030 CPOS/CDHU Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço 
inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm

UN 4 175,65 213,23 852,92 0,08 %

 9.10.3  30.01.120 CPOS/CDHU Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço 
inoxidável de 1 1/4´ x 400 mm

UN 4 159,91 194,13 776,52 0,07 %

 9.10.4  95469 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3 298,59 362,48 1.087,44 0,10 %

 9.10.5  95472 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 
FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE 

UN 2 766,72 930,79 1.861,58 0,17 %

 9.10.6  100858 SINAPI MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 766,91 931,02 1.862,04 0,17 %

 



 

 9.10.7  86943 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 
PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E 
ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 

UN 5 256,31 311,16 1.555,80 0,15 %

 9.10.8  14.30.010 CPOS/CDHU Divisória em placas de granito com espessura de 3 cm m² 10,6 1.219,04 1.479,91 15.687,04 1,47 %

 9.11 Entrada de energia 4.100,45 0,38 %

 9.11.1  101510 SINAPI ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE 
EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 

UN 1 2.416,04 2.933,07 2.933,07 0,28 %

 9.11.2  00005057 SINAPI POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 
10,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D

UN 1 961,60 1.167,38 1.167,38 0,11 %

 9.12 Casa de maquinas 34.470,97 3,24 %

 9.12.1  14.04.220 CPOS/CDHU Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 19 cm m² 35,24 97,11 117,89 4.154,44 0,39 %

 9.12.2  10.01.040 CPOS/CDHU Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 132,68 10,75 13,05 1.731,47 0,16 %

 9.12.3  10.01.060 CPOS/CDHU Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 34,67 11,33 13,75 476,71 0,04 %

 9.12.4  11.03.090 CPOS/CDHU Concreto preparado no local, fck = 20 MPa m³ 2,87 527,50 640,38 1.837,89 0,17 %

 9.12.5  11.16.060 CPOS/CDHU Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura m³ 2,87 124,85 151,56 434,97 0,04 %

 9.12.6  09.01.030 CPOS/CDHU Forma em madeira comum para estrutura m² 28,92 261,37 317,30 9.176,31 0,86 %

 9.12.7  25.02.110 CPOS/CDHU Porta veneziana de abrir em alumínio, sob medida m² 2 1.153,77 1.400,67 2.801,34 0,26 %

 9.12.8  13.02.170 CPOS/CDHU Laje pré-fabricada mista vigota protendida/lajota cerâmica - LP 16 (12+4) e capa 
com concreto de 25 MPa

m² 49,8 229,22 278,27 13.857,84 1,30 %

 10 Elétrica e iluminação parque 84.983,97 7,98 %

 10.1 Posteamento 79.532,44 7,47 %

 10.1.2  41.10.430 CPOS/CDHU Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 6,00 
m

UN 4 1.623,50 1.970,92 7.883,68 0,74 %

 10.1.3  41.10.410 CPOS/CDHU Poste telecônico em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, com espera para 
duas luminárias, altura de 3,00 m

UN 22 740,74 899,25 19.783,50 1,86 %

 10.1.4  41.11.060 CPOS/CDHU Luminária fechada para iluminação pública tipo pétala pequena UN 44 525,61 638,09 28.075,96 2,64 %

 10.1.6  101632 SINAPI RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025

UN 26 36,73 44,59 1.159,34 0,11 %

 10.1.7  97886 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 

UN 26 183,03 222,19 5.776,94 0,54 %

 10.1.8  06.01.020 CPOS/CDHU Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto m³ 96,15 53,57 65,03 6.252,63 0,59 %
 10.1.9  38.13.020 CPOS/CDHU Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com 

acessórios
M 320,5 11,42 13,86 4.442,13 0,42 %

 



 

 10.1.10  39.03.174 CPOS/CDHU Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C M 839 6,05 7,34 6.158,26 0,58 %

 10.2 Entrada de energia 4.337,84 0,41 %

 10.2.1  101502 SINAPI ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE 
EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 

UN 1 2.168,57 2.632,64 2.632,64 0,25 %

 10.2.2  00005057 SINAPI POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 
10,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D

UN 1 961,60 1.167,38 1.167,38 0,11 %

 10.2.3  37.24.031 CPOS/CDHU Supressor de surto monofásico, corrente nominal 4 a 11 kA, Imax. de surto 12 
até 15 kA

UN 2 77,42 93,98 187,96 0,02 %

 10.2.4  97887 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 

UN 1 288,19 349,86 349,86 0,03 %

 10.3 Caixa de comando e acionamento 1.113,69 0,10 %

 10.3.1  101946 SINAPI QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE 
SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 193,21 234,55 234,55 0,02 %

 10.3.2  37.13.640 CPOS/CDHU Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A UN 1 219,35 266,29 266,29 0,02 %
 10.3.3  101903 SINAPI CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 38A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020
UN 1 468,09 568,26 568,26 0,05 %

 10.3.4  101632 SINAPI RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025

UN 1 36,73 44,59 44,59 0,00 %

 11 Canteiro elevado 17.168,58 1,61 %
 11.1  105042 SINAPI PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, 

FIXADO COM VERGALHÃO, DIÂMETRO DE 12 A 15 CM, APOIO 
ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 3 M. AF_03/2024

M 198 71,43 86,71 17.168,58 1,61 %

_______________________________________________________________

Prefeitura Municipal de Inúbia Paulista
Fernando Rossi

881.131,82
Total do BDI 184.214,69
Total Geral 1.065.346,51

Total sem BDI
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